Fundusze ZW ‘K Unia Europejska
EUfOp9J5k|e A Fundusz Spojnosci

Infrastruktura i Srodowisko Ltapy

L. dz. JRP/94/1/ 626/2017 Lapy, 10 maja 2017 1.
Do Wszystkich Wykonawcow

Wyiaénienia tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia nr 2

w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego dla przetargu nieograniczonego pn.:
»Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni §ciekéw w Lapach”

Realizowanego w ramach projektu pn. ,,Poprawa gospodarki wodno — Sciekowej w aglomeracji Lapy, poprzez
modernizacje oczyszczalni Sciekéw w Lapach i SUW w Plonce-Strumiance wraz z budowq rurociggéw oraz
budowq kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Lupianka Stara i Plonka-Kozly”, wspdlfinansowanego ze
Srodkéw Funduszu Spéjnosci Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
2014-2020

Oznaczenie sprawy: JRP/057/1/500/2017

W odpowiedzi na wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunk6w zamowienia ztozony przez
Wykonawce. Zamawiajacy ponizej przedstawia swoje stanowisko:

Pytania 7 dnia 26.04.2017 r.

Pytanie nr 5

1. W nawigzaniu do zapiséw Klauzuli 14.7.warunkow szczegolnych kontraktu , Za date sprzedazy uwaza sie
dzien wystawienia przez Inzyniera Przejéciowych Swiadectw Przejecia i Ostatecznego Swiadectwa Platnosci
stanowiacych podstawe wystawienia faktury’, w zwiazku zapisami ustawy o podatku od towarow i ustug (dalej jako
ustawa o VAT), Wykonawca wnosi o zmiane tresci postanowien kontraktu celem dostosowania Jej do bezwzglednie
obowigzujgcych przepisow ww. ustawy. Zgodnie z art. 19 a ust. 5 pkt 3 lit a) ww. ustawy o VAT, momentem
powstania obowigzku podatkowego z tytutu realizowanych przez Whioskodawce prac w rodzaju budowy,
przebudowy, montazu Iub rozbidrki obiektow budowlanych bedzie, stosownie do tego przepisu, moment
wystawienia przez Wykonawce dla Inwestora faktury, dokumentujgce] wykonanie prac przez Wykonawce, a w
przypadku, gdy rezuliaty prac przejmowane bedg czesciowo, zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a) w zwiazku z art.
19a ust. 2 ustawy, moment wystawienia faktury za czgsciowe wykonanie prac. Jednoczesnie, zgodnie z art. 106 |
ust. 3 pkt 1 znowelizowanej ustawy o VAT, fakture VAT nalezy wystawié¢ nie poznigj niz do 30 dnia od dnia
faktycznego wykonania ustug lub dostawy towaréw. Biorac pod uwage powyzsze, stwierdzic nalezy, iz Wykonawcy
majg bezwzgledny obowiazek wystawienia faktury VAT z chwilg uplywu 30 - go dnia od dnia wykonania ustugi.
Majac zatem na uwadze powyzsze, jako moment wykonania ustug budowlanych i budowlano-montazowych, kiéry
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rodzi dla Wykonawcy obowiazek wystawienia faktury, nalezy przyjaé faktyczne wykonanie tych us;ug prze;
Wykonawce, nie za$ przejecie tych ustug na podstawie protokolow zdawczo-odbiorczych oraz wystawienia
Przejéciowego Swiadectwa Platnosci oraz Ostatecznego Swiadectwa Platnosci. Takie stanowisko reprezentuje
Ministerstwo Finanséw w interpretacji ogdlnej Sygnatura PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 z dnia
01.04.2016 . w Interpretacji tej czytamy: ,Dlz celow podatku od fowaréw i ustug nie nalezy wiazaé momentu
wykonania usiugi budowlanej lub budowlano-montazowej ze spelnieniem formalnosci cywilnoprawnej, jeka jest
podpisanie protokofu zdawczo-odbiorczego lub tez np. w przypadku realizacji tych uslug na warunkach
kontraktowych FIDIC - z datg wystawienia okreslonych $wiadectw. Majac powyzsze na uwadze za date wykonania
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Odpowiedz nr 5

Zamawiajacy w celu zapewnienia mozliwosci wywiazania si¢ z obowiazkéw podatkowych przez Wykonawce
dokonuje modyfikacji zapiséw klauzuli 14.4. 1 14.6 Warunkéw Szczegolnych Kontraktu nadajac im nastgpujace

brzmienie:
14.4  Plan platnosci

W klauzuli 14.4 wprowadza sig nastegpujgce zmiany:

Klauzule skresla sig i zastepuje nastepujgco:
Wykonawca opracuje w oparciu o Zestawienie Kosztéw Plan ptamosci obejmujgcy czesci w jakich ma
zostaé zaptacona Cena Kontraktowa (w podziale na miesigce) i uzyska akceptacje InZyniera i
zatwierdzenie Zamawiajqcego w terminie 14 dni od Daty Rozpoczecia.
Wykonawca winien co miesigc, do 5 dnia od zakoviczenia miesigca kalendarzowego, dostarczac
Inzynierowi Rozliczenie wraz z szczegdlowym zaktualizowanym Planem platnosci, kiéry podlegal bedzie
opiniowaniu przez Inzyniera. Pierwszy Plan platnosci zostanie przedlozony w Dacie Rozpoczecia.
Aktualizacje Planow platnosci nalezy przedstawiaé az do czasu kiedy zostanie wystawione Swiadectwo
Przejecia. Plan platnosci bedzie przekazywany w formie wskazanej przez InZyniera.
Zamawiajgcy dopuszcza platnosci zgodnie z ponizszym harmonogramem:
- po dokonaniu odbioréw czesciowych robot budowlano-montazowych ( zakoriczenia robot na

poszczegblnych obiektach ) - do 85% wartosci poszczegélnych obiekiéw,

- po dostarczeniu dokumentéw wymaganych Kontraktem potwierdzajgcych nalezyte wykonanie Robdt,
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takich jak: protokét czesciowy odbioru robét dla danej pozycji wg rozbicia cen ryczaltowych,
os$wiadczenie producenta dla wyrobdéw jednostkowych Ilub deklaracje zgodnosci whbudowanych
materialéw, zatwierdzone wyniki pomiardéw kontrolnych, préb szczelnosci oraz badan | oznaczen
laboratoryjnych, inwentaryzacja geodezyjna itp.- do 5% Ceny Kontraktowej

- po dokonaniu odbioru koricowego i wydaniu Swiadectwa Przejecia - 10 % Ceny Kontraktowej.

14.6  Wystawianie Przejsciowych Swiadectw Platnosci

W klauzuli 14.6 wprowadza sig nastepujqce zmiany:

Zmianie ulega drugie zdanie pierwszego akapitu, ktére otrzymuje nastepujqce brzmienie:
. Nastepnie, Inzynier w ciggu 14 dni od otrzymania Rozliczenia i dokumentéw towarzyszqcych wyda
Zamawiajgcemu Przejsciowe Swiadectwo Platnosci, potwierdzajgce wraz z odpowiednim komentarzem
kwote, kiérq Inzynier rzetelnie ustala jako naleing”.

Na kovicu pierwszego akapitu klauzuli dodaje sig nastgpujqcy zapis:
Przejsciowe Swiadectwo Platnosci  powinno mie¢ wyodrebnione czesci  dotyczgece  kosztéw
kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inzynier bedzie podejmowal decyzje dotyczqce wyodrebnienia
kosztéw (lub wartosci) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie aktualnie obowigzujgcych
wytycznych i instrukcji dotyczgcych wdrazania projektéw wspolfi nansowanych z Funduszu Spdjnosci w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020, dostgpnych pod
adresem internetowym Instytucji Zarzqdzajgeej. Iniynier poda Wykonawey dyspozycje dotyczgce
kwalifikowalnosci kosztéw lub innych wartosci dla potrzeb sporzqdzania Rozliczenia.

Na poczgtku pierwszego zdania drugiego akapitu klauzuli wyrazenie ,, Inzynier nie bedzie jednak obowigzany do
wystawiania” zastepuje sie wyrazeniem:
., Poza szczegélnymi przypadkami okreslonymi w ninigjszej klauzuli, Inzynier nie bedzie mogl wystawié”
Na konicu drugiego akapitu klauzuli dodaje sig nastepujgcy zapis:
W szczegblnych wypadkach, w kiérych jest to niezbedne dla sprawnego wykonania Kontraktu, Inzynier
moze wystawi¢ Przejsciowe Swiadectwo Plamosci na kwote mniejszq niz minimalna kwota podana w
Zalgczniku do Formularza Oferty. Wystawienie Przejsciowego Swiadectwa Platnosci na kwotg mniejszq
od minimalnej podanej w Zalgczniku do Formularza Oferty moze nastgpi¢ po zloZeniu stosownego
wniosku przez Wykonawce, przedstawieniu Zamawiajgcemu przez InZyniera pisemnego uzasadnienia
oraz wyrazeniu przez Zamawiajgcego zgody w tym zakresie.

Pytanie nr 6

Prosimy o udostepnienie przedmiardéw robat

Odpowiedz nr 6

Zamawiajacy zajat stanowisko w przedmiotowej sprawie w odpowiedzi na pytanie nr 4 w Wyjasnieniach do
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia nr 1 z dnia 28.04.2017 1.

Zmiana treci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia nie prowadzi do zmiany tresci ogloszenia o
zamOwieniu i nie wymaga zapewnienia dodatkowego czas na wprowadzenie zmian w ofertach. Majac na uwadze
powyzsze termin skladania ofert nie ulega zmianie.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajqcy
przekazuje Wykonawcom, ktoérym przekazal specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia i zamiescit na stroryle
internetowe;. e
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