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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Wstep

Przedmiotem zamowienia jest Kontrakt pn.: ,Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitamej w miejscowosci tupianka Stara

i Plonka Kozly na terenie gminy tapy”.

W zakres zamowienia w szczegolnosci wchodzi:

> zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z ze studniami rewizyjnymi,

> Wykonawca zaprojektuje | wybuduje odgatezienia sieci kanalizacji sanitarnej w pasach drogowych od studni do granicy
dziatki w przypadku dziatek niezabudowanych, zas w przypadku dziatek zabudowanych do pierwszej studzienki kanalizacyj-

nej na terenie posesji.
> zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttoczne;j,

> zaprojektowanie i budowa wymaganej warunkami technicznymi armatury kanalizacyjnej, urzadzen kanalizacyjnych i prze-

pompowni Sciekow wraz z przeciskami i przewiertami przy przekraczaniu przeszkod terenowych.

Roboty objete Kontraktem nalezy zaprojektowac i wykonac w szczegélnosci w oparciu o:
* Wymagania Zamawiajgcego oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 1129),
* Wymogi Prawa Polskiego i Unii Europejskiej,
* Wymogi ,\Wytycznych technicznych do projektowania i realizacji sieci oraz urzgdzen kanalizacyjnych
ZWiK Sp. z 0.0. w Lapach",

* Inne dokumenty wymienione w PFU.

W zwigzku z finansowaniem przedsiewzie¢ ze srodkéw pochodzacych z budzetu Wspolnoty Europejskiej i uprawnieniami kontrolnymi
Komisji Europejskiej w zakresie realizacji projektow - obowigzkiem Wykonawcy bedzie uwzglednianie zasady pierwszenstwa prawa
wspolnotowego oraz obowigzek stosowania prowspolnotowej wyktadni przepisow prawa krajowego. Celem spelnienia tego wymogu
nalezy $ledzi¢ biezace przepisy oraz interpretacje i zalecenia na stronie internetowej Instytucji Zarzadzajacej - Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego (adres strony internetowej: www.mir.gov.pl).

Szczegotowy zakres przedmiotu zamoéwienia zostat przedstawiony w kolejnych punktach niniejszego Programu funkcjonalno-

uzytkowego.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robét budowlanych

W ramach niniejszego Kontraktu nalezy wykonac¢ kompletng dokumentacje projektowg wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego
Pozwolenia na Budowe (Zamawiajacy przekaze Wykonawcy stosowne upowaznienie) oraz zrealizowac Roboty niezbedne do osig-

gniecia celéw opisanych w niniejszym Programie funkcjonalno - uzytkowym (PFU).

Zakres Robot objetych Kontraktem stanowi:

1 ) zaprojektowanie:

sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej i grawitacyjnej wraz z odgatezieniami do granic posesji o tacznej dlugosci ~9760,00m



w tym:

-kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PCV@200 w tupiance Starej wraz ze zrzutem w Plonce Strumiance ~3880,00m
-odgatezienia do granic posesji kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV@160 w Lupiance Starej ~410,00m
-kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PCV@200 w Ptonce Koztach ~950,00m

-odgalezienia do granic posesji kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV@160 w Plonce Koztach ~120,00m

-przepompownia sciekow P - 1 w Lupiance Starej
-przepompownia $ciekow P - 2 w tupiance Starej
-przepompownia sciekow P - 3 w Plonce Koziach
-przepompownia sciekow P - 4 w Ptonce Koztach

-kanalizacja sanitarna ttoczna z rur PE(RC)@90 od przepompowni P - 1 w Lupiance Starej ~320,00m
-kanalizacja sanitarna ttoczna z rur PE(RC)@110 od przepompowni P - 2 w Lupiance Starej ~3220,00m
-kanalizacja sanitarna ttoczna z rur PE(RC)@90 od przepompowni P - 3 w Plonce Koztach ~690,00m
-kanalizacja sanitarna ttoczna z rur PE(RC)@90 od przepompowni P - 4 w Plonce Koztach ~170,00m

oraz wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wymaganych do realizacji inwestyciji, miedzy innymi dokumentacji geologicz-
no-inzynieryjnej uwzgledniajgcej warunki hydrogeologiczne, projektdw konstrukcyjnych, projektéw odtworzenia nawierzchni, projek-
tow usuniecia kolizji z istniejgcy infrastrukturg podziemna,.

2) wybudowanie wyzej wskazanych sieci i przepompowni Sciekéw wraz z odtworzeniem istnigjgcych nawierzchni i przywréce-
niem terenu do stanu (nie gorszego) sprzed rozpoczecia Kontraktu.

Uwaga:
Diugoéci sieci sg diugosciami orientacyjnymi wynikajgcymi z rzeczywistych odlegto$ci w terenie pomiedzy punktami stanowigcy-
mi granice zakresu opracowania

Szczegolowy zakres prac projektowych i wykonawczych niezbednych do realizacji zamowienia okresiony zostat w PFU Czesc¢ opiso-
wa pkt. 2 - ,,Opis wymagan Zamawiajgcego”.

Szczegdlowy zakres inwestycji okreslony zostat w zestawieniu tabelarycznym w PFU Czes¢ opisowa pkt. 1.7 - ,Szczegotowe wilasci-
wosci funkcjonalno-uzytkowe" gdzie podane zostaly:

planowane $rednice sieci w oparciu o dostepne koncepcije i programy kanalizacyjne,
*  przewidywane przez Zamawiajacego, a wymagajgce zweryfikowania przez Wykonawce srednice nie wynikajgce z dokumen-
tacji programowych.
Zmawiajacy nie posiada wszystkich dokumentdw wyjsciowych do realizacji przedmiotu zamowienia (decyzje administracyjne, warun-
ki techniczne, opinie, uzgodnienia, itp.), ktére w razie potrzeby uzyska Wykonawca. Posiada uzgodnienia z zarzgdcami pasow _dro-
gowych i w wigkszosci z wiascicielami dziglek prywalnych w miejscach gdzie przewiduje sie budowe sieci oraz Decyzje o srodowi-
skowych uwarunkowaniach

Ostateczne wartosci w zakresie diugosci, $rednic sieci i odgatezien ustali Wykonawca w Dokumentacji Projektowej.

Kolejnosé realizacji zadan powinna wynikac¢ z Programu Robét uwzgledniajacego mozliwose ich odbioru z jednoczesnym urucho-
mieniem i wigczeniem do eksploatacii.

Wykonawca zaprojektuje i wykona inwestycje tam gdzie to jest mozliwe metodami bezwykopowymi uwzgledniajgc aspekty ekono-
miczne, srodowiskowe i spoleczne.

Dobor technologii robét dla poszezegdinych fragmentéw sieci stanowi element prac projektowych i tym samym jest to obowigzkiem
Wykonawcy.Przyjete przez Wykonawce metody budowy sieci muszag zapewni¢ zachowanie wszystkich wymaganych parametrow
funkcjonalno-uzytkowych Robot okreslonych w niniejszym PFU - w szczegdlnosci:

trwatosci Robdt,

braku negatywnego wplywu na parametry pracy sieci,
zapewnienia szczelnosci sieci,

zachowania wymaganych parametrow statycznych rurociggdw.

Wymagania w zakresie technologii budowy sieci okresla pkt. 2.6.1 PFU Czesc¢ Opisowa.

Szczegbdlowe wymagania dotyczace Robot z wykorzystaniem metod bezwykopowych i metod tradycyjnych w wykopie otwartym
zawierajg ,Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych”.

1.3. Spodziewany efekt inwestyc;ji

Budowa nowych sieci kanalizacyjnych umozliwi rozwigzanie kluczowych problemow zwigzanych z efektywniejszym zarzadzaniem
Sciekami na obszarze realizowanej inwestycji.

Spodziewanym efektem inwestycji bedzie uporzadkowanie gospodarki Sciekowej na terenie objetym przedsiewzigciem poprzez elimi-
nacje zbiornikow bezodptywowych, (bedacych czesto w ztym stanie technicznym i posiadajgcych nieszczelnosci) w wyniku podtgcze-
nia posesji do nowo projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Pozwoli to ograniczy¢ niekontrolowane zrzuty nieczystosci cieklych
oraz ich przenikanie do gleby, wod gruntowych i podziemnych.



1.4. Gwarancje

Zgodnie z zapisami w Kontrakcie.

1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1.5.1. Zasoby wodne na terenie gminy tapy (informacje ogdine)

Zaklad Wodociagow i Kanalizacji w tapach Sp. z 0.0. realizuje dostawe wody dla mieszkancéw gminy tapy i gminy Poswigtne
ZWiK w Lapach Sp. z 0.0. eksploatuje:

studnie gtebinowe,
stacje wodociggowe,
sieci wodociggowe magistralne i rozdzielcze.

ZWiK w tapach Sp. z 0.0. korzysta wytacznie z zasobow wod podziemnych. Pobdr wod odbywa sie poprzez system studni wierco-
nych, zgrupowanych w ujeciach rozlokowanych na terenie gminy tapy. Glowne ujecia wody i stacje wodociagowe znajdujg sie: w
tapach, tapach Osse, Uhowie, Plonce Strumiance, Danitowie Matym i Brzozowie Starym. Zaopatrujq one systemy strefowego
zasilania, obejmujace wigkszosé obszardw gminy t.apy i gminy Poswigtne.

1.5.2. Gospodarka Sciekowa na terenie gminy tapy (informacje ogdine)

Oczyszczalnia w Lapach to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna, przyjmujgca scieki bytowo-gospodarcze z terenu miasta i gmi-
ny Lapy oraz gminy Poswietne. Scieki doplywajg do cozyszczaini kolektorem grawitacyjnym.

Oczyszczalnia sciekow potozona jest na obrzezach miasta Lapy, nad rzeka Awissg. Obiekt zostat zaprojektowany w latach sie-
demdziesigtych. W kolejnych latach oczyszczalnia zostata poddana modernizacji pod katem redukcji zwigzkow biogennych. Mo-
dernizacja objefa proces technologiczny czesci biologicznej i czgsci mechanicznej oraz proces technologiczny w zakresie gospo-
darki osadowej, a takze gospodarke energetyczng. Wszystkie dziatania mialy na celu osiagnigcie odpowiednich parametrow
oczyszczania, wynikajgcych z wymogow prawa polskiego, jak rowniez Unii Europejskiej.

Proces oczyszczania $ciekow skiada sie z dwoch podstawowych etapéw. W trakcie pierwszego wieksze zanieczyszczenia za-
warte w sciekach zatrzymywane sg kolejno na kratach, piaskowniku i osadnikach wstepnych. To wowczas wychwytywane sg
skratki, piasek i osad surowy .Pozostate zanieczyszczenia - zawiesiny trudno opadajgce i substancje rozpuszczone unieszkodli-
wiane sg metodg biologiczng w bioreaktorach osadem czynnym, ktérego gidwnym skiadnikiem sg bakterie i pierwotniaki. Po

oddzieleniu w osadnikach wtdornych sciekow od osadu czynnego oczyszczone juz scieki plyng do rzeki Awissy.

1.5.3. Istniejgca infrastruktura (informacje ogéine)

1.5.3.1. Sie¢ wodociggowa
ZWiK w tapach Sp. z 0.0. eksploatuje sieci wodociggowe od ujecia wody do wodomierzy zamontowanych bezposrednio u odbiorcy.

Dostarczanie wody do odbiorcow odbywa sie za posrednictwem ukiadu magistral, sieci rozdzielczej i podtaczen domowych. Jest to
ukiad pierscieniowo-rozdzielczy, pracujacy w ukladzie strefowym. Rurociagi wykonane sg z zeliwa szarego, PCV i PE. Sie¢ wodocig-

gowa wyposazona jest w uzbrojenie typu: zasuwy sieciowe, zasuwy domowe, hydranty, punkty pomiarowe.

1.5.3.2. Sie¢ kanalizacyjna

Sie¢ kanalizacyjna ma charakter rozdzielczy. Scieki bytowo-gospodarcze sg odprowadzane poprzez uktad kanatow do kolektora
zbierajgcego. Nastepnie trafiajg do Oczyszczalni Sciekéw w kapach, gdzie zostajg poddane procesowi oczyszczania. Wody opa-
dowe natomiast odprowadzane sg oddzielnym systemem kanalizacji deszczowej do rzek i rowdw. Na terenie miasta i gminy tapy
jest to sie¢ systemu grawitacyjnego z pompowniami strefowymi i rurociggami ttocznymi. Natomiast na terenie gminy Poswigtne

jest to siec systemu cisnieniowego. Sie¢ kanalizacyjna wykonana jest z rur kamionkowych, betonowych, zelbetowych, PCV i PE.



1.5.4. Teren objety inwestycjg
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Teren objety Kontraktem posiada aktualny Plan Zagospodarowania Przestrzennego i nie zachodzi potrzeba wydawania Decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego. Czes¢ terenu zlokalizowana jest na obszarze ,Natura 2000 zgodnie z ponizszg mapa sytua-
cyjna. Ponadto tupianka Stara polozona jest w otulinie Narwianskiego Parku Narodowego.
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Miejscowosci tupianka Stara i Plonka Kozty, ktore objete sg zakresem opracowania polozone sg w potnocnej czesci gminy tapy.
Jest to rejon mato zréznicowany zaréwno pod wzgledem przyrodniczym jak i zurbanizowania. Elementem ktory dzieli, a jednoczesnie
taczy obie miejscowosci jest droga powiatowa, wzdiuz ktorej nalezy zaprojektowac i wybudowac sie¢ kanalizacji sanitarnej tocznej
odprowadzajgcej Sciek sanitarne z miejscowosci tupianka Stara do istniejacego juz systemu kanalizacyjnego w miejscowosci Plonka
Strumianka. Scieki sanitarne z miejscowosci Plonka Kozly réwniez nalezy odprowadzi¢ do istniejacego juz systemu kanalizacyjnego

w miejscowosci Plonka Strumianka. W obu miejscowoséciach dominujgcy forma zabudowy jest typowa zabudowa zagrodowa.

1.5.5. Warunki gruntowo-wodne w rejonie inwestycji (informacje podstawowe)

Teren objety opracowaniem wg. przeprowadzonych lokalnych badan geologicznych (wykopy kontrolne, wywiad srodowiskowy) skiada
sie w wigkszosci z;

-gruntu préchniczego w czesci przypowierzchniowej,

-gruntdéw organicznych w postaci torféw rozlozonych wystepujacych w piaskach drobnych,

-gruntow gliniastych, morenowych w postaci gliny piaszczystej, srednioplastycznej.

Sg to grunty nasypowe w stanie nawodnionym szczegolnie w okresach opadu deszczéw. Generalnie podioze gruntowe jest trudne do
posadowienia przewodow i urzgdzen kanalizacyjnych.

Przewiduje sie wykonywanie odwodnienia wykopow za pomocs iglofiltrow przede wszystkim w rejonie istniejgcych urzadzen melio-
racji wodnej (otwarte rowy) oraz w rejonie innych ciekéw. Ponadto na trasie ulozonych rurociggow nalezy odtworzy¢ rowy przydroz-
ne, pobocza i wszystkie inne elementy drogowe do normowych parametrow.

Szczegdtowe badania hydrogeologiczne przeprowadzi Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych.

1.5.6. Zapotrzebowanie na wodeg

Dla potrzeb opracowania projektu nalezy przyja¢ normatywne zuzycie wody przez mieszkancow tj. max. q=120 dm*/os*dobe. llosé
odprowadzanych sciekdw rowna jest ilosci pobieranej wody.



1.5.7. Konieczno$é realizacji przedmiotu zamowienia

Realizacja inwestycji pozwoli dostosowac stan infrastruktury kanalizacyjnej eksploatowanej przez Zamawiajgcego do polskich

i unijnych standardéw oraz przepiséw prawnych dotyczacych prawidiowej gospodarki sciekowej. Rozbudowa systemu kanalizacii
sanitarnej zwiekszy liczbe mieszkancow podigczonych do zbiorczego systemu odbioru sciekow. Realizacja inwestycji przyczyni sie
do osiggniecia zgodnosci z polskimi i unijnymi przepisami (Dyrektywa 91/271 - $cieki komunalne) i w konsekwencji przyczyni sie

znacznie do poprawy jakosci Srodowiska i jakosci zycia na terenie objetym projektem.

1.5.7.1. Ekologiczne aspekty realizacji przedmiotu zamowienia

* Likwidacja zbiornikéw bezodptywowych (szamb), czesto o niezadowalajacym stanie technicznym (nieszczelnosci), z ktdrych
nieczystosci ciekte przenikajg bezposrednio do gleby, wéd gruntowych oraz wod powierzchniowych.

* Dazenie do osiggnigcia wymaganege dyrektywami UE stanu Srodowiska naturalnego.

* Przyczynienie sie do rewitalizacji terenéw ,Natura 2000”

1.5.7.2. Spoteczne aspekty realizacji przedmiotu zamoéwienia

Aktywizacja gospodarcza kanalizowanych rejonow (poprzez zwiekszenie ich atrakcyjnosci inwestycyinej).
Wazrost rozwoju spoleczno-gospodarczego poprzez poprawe stanu infrastruktury technicznej (dostep do sieci kanalizacji sani-
tarnej).

*  Zapewnienie komfortu Zzycia mieszkancdw na minimalnym poziomie wzgledem standardow europejskich.

* Ograniczenie zagrozen sanitarno-epidemiologicznych (wtérnych zanieczyszczen przydomowych uje¢ wody przez nieczysto-
Sci ciekle wydostajgce sie z nieszczelnych zbiornikow bezodplywowych).

- Aktywizacja gospodarcza kanalizowanych rejondw (poprzez zwigkszenie ich atrakcyjnosci inwestycyjnej).
Wazrost rozwoju spoteczno-gospodarczego poprzez poprawe stanu infrastruktury technicznej (dostep do sieci kanalizacji sani-
tarnej).

1.5.7.3. Inne cele Inwestycji

* Poprawa sprawnoéci i efektywnosci systemu wodno-$ciekowego.

1.5.8. Uwarunkowania Srodowiskowe

Zamawiajgcy posiada Decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigwziecia. Wymogi zawarte tej Decyzji nalezy
spei¢ na etapie projektowania i realizacji inwestycji.

1.5.9. Inwentaryzacja zieleni

Budowa sieci kanalizacyjnej bedzie realizowana zarowno na terenach niewrazliwych przyrodniczo tj. w pasach drogowych, na terenie
prywatnych posesji jak i na obszarach terendw zielonych. Czes¢ inwestyciji zlokalizowana jest na terenie obszaru ,Natura 2000” w
tym takze w otulinie Narwianskiego Parku Narodowego i obejmuje tereny wyrozniajace sig krajobrazem o zréznicowanych ekosyste-
mach i walorach botanicznych, bogatej florze roslin. Jest to przyrodniczo teren porosniety m.in. przez wierzby, olsze czarne, leszczy-
ny pospolite, robinie akacjowe, brzozy, deby, sosny, graby, topole.

Przy pasach drogowych szate roslinng stanowi zielert w postaci drzew i krzewow nasadzonych lub samoistnych. Przy i na terenie
prywatnych posesji wystepuje typowa roslinnos¢ krzewow i drzew owocowych.

Szczegdtowg inwentaryzacje zieleni dla potrzeb Dokumentacii Projektowej i realizacji Robot przeprowadzi Wykonawca wraz z uzy-

skaniem Decyzji na ewentualng wycinke drzew i krzewow.

1.5.10. Przeszkody naturalne

» Obszar chroniony przyrodniczo
Polozenie czesci terenu w obszarze chronionym przyrodniczo powoduje potrzebe wykonywania robdt na warunkach Decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach.

+ Rowy odwadniajgce, obszary zdrenowane oraz inne cieki wodne otwarte.

W ramach przedsiewziecia planowane sg przejscia pod rowami odwadniajacymi, urzadzeniami drenarskimi oraz rzeczkami bez
nazwy, ktdre sg doplywami rzeki Awissy. W zawigzku z tym Wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania pozwolenia wodno-.
prawnego na zaprojektowanie i prowadzenie robot w takich obszarach.



1.5.11. Przeszkody sztuczne

Obszar objety ochrong konserwatorskg - nie wystepuje, niemniej jednak w razie odkrycia w trakcie Robot ziemnych prze-
miotu, co do ktérego istnigje przypuszczenie, ze jest zabytkiem, nalezy obowigzkowo wstrzymac Roboty mogace uszkodzic¢ od-
kryty przedmiot, zabezpieczy€ go i niezwtocznie powiadomic¢ Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Bialymstoku. Jezeli z
tytutu zaistniatej sytuacji Wykonawca poniesie koszty lub nastgpig opdznienia w Robotach, po uzgodnieniu z Zamawiajacym i
Wykonawcg ustali sie wydiuzenie czasu wykonania Robét lub wysokosS¢ kwoty, o kiérg nalezy zwiekszy¢ ceng kontraktows.
Nalezy otrzymac zezwolenie Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow na usuniecie drzew lub krzewdw w przypadku nieruchomo-

Sci wpisanej do rejestru zabytkow .

Drogi, na ktérych projektowane bedg rurociagi sg drogami wojewddzkimi, gminnymi i wewnetrznym.
Sieci wraz z odgalezieniami realizowane beda w przysziych i istniejgcych pasach drogowych, wzdiuz pasow jezdnych i z przej-
$ciami poprzecznymi pod pasami. Naruszenie istniejgcej nawierzchni bedzie miato miejsce tylko w szczegdlnych, uzasadnionych
przypadkach (generalnie nalezy projektowac i wykonywaé roboty w nawierzchniach urzadzonych metodsg przeciskow i przewier-
tow). O warunki szczegdlowe wykonywania robot w pasach drogowych Wykonawca zobowigzany jest wystapic w trakcie projek-

towania przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej.

1.6. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Planowana inwestycja w postaci robét projektowych i budowlanych zwigzanych z budowg sieci kanalizacji sanitarnej powinna byc

realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, ktére zapewnig jej prawidiowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

*  Jako podstawe opracowania projektéw i wykonania robét nalezy przyjac zalozenia i wymagania przedstawione w Programie

Funkcjonalno-Uzytkowym, ktére pod wzgledem technicznym pozwolg uzyskac spodziewany efekt inwestycji.

Rozwigzania projektowe, zastosowane materiaty oraz jakos$¢ wykonanych robot powinny zapewnia¢ wysokg trwalosc i nie-
zawodnos¢ budowanych sieci i urzadzen. Powinny rowniez uwzglednia¢ mozliwos¢ bezawaryjnej ich pracy w zmiennych wa-
runkach eksploatacyjnych, moziiwych do przewidzenia na etapie projektowania i robét budowlanych.

Dobor parametréw technicznych materiatdw przeprowadzi¢ w oparciu 0 analize rzeczywistych warunkéw pracy.

Zastosowane do zabudowy materialy winny by¢ wysokiej jakosci, trwate i odporne na korozje w srodowisku wodnym.
Zastosowana armatura powinna charakteryzowac sig wysokq jakoscig, niezawodnoscig | wysokim standardem wykonania.
Wszystkie nie wymienione w PFU materialy powinny uzyskac¢ akceptacje Inzyniera lub Zamawiajacego.

Rozbudowa i integracja posiadanych przez Zamawiajacego systemodw: systemu klasy GIS, modelu matematycznego sieci
wodno-kanalizacyjnej oraz systemdw monitoringu i kontroli.

Akceptacje Inzyniera lub Zamawiajacego powinny uzyskac rowniez technologie prowadzenia robdt na etapie projektu i wyko-
nawstwa.

*  Dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢é Warunki projektowania zawarte w opracowaniu ,Wytyczne techniczne do
projektowania i realizacji sieci oraz urzgdzen kanalizacyjnych ZWIK Sp. z 0. 0. w Lapach”
Roboty powinny by¢ realizowane w oparciu o Warunki wykonania zawarte w opracowaniu ,Warunki wykonania i odbioru ro-

b6t budowlanych”.

1.7. Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W ponizszym zestawieniu tabelarycznym podano podstawowe — szacunkowe dane dotyczace przedmiotu zamoéwienia, w tym para-

metry dotyczgce Srednic i diugosci planowanych do wybudowania sieci i odgatezien.



ZESTAWIENIE ZAKRESU PROJEKTOWANIA i BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ
W LUPIANCE STAREJ i PLONCE KOZLACH gmina LAPY

L.p. Rodzaj robét
1. | Projekt budowlany w zakresie niezbednym do
otrzymania pozwolenia '
2. | Budowa przepompowni P-1 tupianka Stara
3. | Budowa przepompowni P-2 tupianka Stara
4. | Budowa przepompowni P-3 Plonka Kozty
5. | Budowa przepompowni P-4 Ptonka Kozty
6. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej Rury PE(RC)@90 — 320,00m
PE(RC)@90 od przepompowni P-1
w tupiance Starej
7. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej Rury PE(RC)@110 — 3220,00m
PE(RC)@110 od przepompowni P-2
w tupiance Starej
8. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej Rury PE(RC)@90 — 690,00m
PE(RC)d@90 od przepompowni P-3
w Ptonce Koztach
9. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej Rury PE(RC)@90 - 170,00m
PE(RC)J90 od przepompowni P-4
w Ptonce Koztach
10. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyj-
nej PCV@ 200 w tupiance Starej wraz ze Rury PCV@200 - 3880,00m
zrzutem w Ptonce Strumiance
11. | Budowa odgatezien do granic posesiji sieci ka- Rury PCV@160 — 410,00m
nalizacji sanitarnej grawitacyjnej
z rur PCV@160 w tupiance Starej
12. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyj- Rury PCV@200 - 950,00m
nej PCV@ 200 w Ptonce Koztach
13. | Budowa odgatezienh do granic posesiji sieci ka- Rury PCV@160 — 120,00m
nalizacji sanitarnej grawitacyjnej
z rur PCV@160 w Ptonce Koztach
14. | Rozbudowa i integracja posiadanych przez

Zamawiajgcego systemow: systemu klasy GIS,
modelu matematycznego sieci wodno-
kanalizacyjnej oraz systemow monitoringu i
kontroli.




1.7.1. Wymagania w stosunku do sieci kanalizacji sanitamej (wymagania ogdine)

Parametry techniczne w zakresie $rednic zostaty okreslone na podstawie posiadanych materiatéw koncepcyjno-programowych, oraz
wynikajg ze wstepnych zalozen Zamawiajacego. Parametry dotyczace diugosci podane sg w przyblizonych wartodciach. Dane te
powinny zosta¢ zweryfikowane przez Wykonawce w dokumentacji projektowej. Dla $rednic wynikajacych ze wstepnych zalozen Za-
mawiajgcego nalezy wykonac obliczenia hydrauliczne, potwierdzajgce wymagang przepustowosc.

Budowane sieci kanalizacyjne nalezy lokalizowac w istniejgcych pasach drogowych (przede wszystkim w ich poboczach), a dopiero
w ostatecznosci na terenach dziatek prywatnych. Zamawiajgcy posiada stosowne zgody wiascicieli nieruchomosci, wymagane prze-
pisami Prawa budowlanego (szczegotowe uzgodnienia Wykonawca poczyni na etapie opracowania projekiu budowlanego).

Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej wykonac nalezy z rur PE (typu RC) taczonych za pomoca zgrzewania. Projekiujac uktad sieci ruro-
ciggow tlocznych nalezy sie stara¢, aby odprowadzenie sciekdéw mogto sig odbywaé najkrétszg droga. Poszczegdine elementy sieci
kanalizacji tlocznej powinny by¢ szczelne | umozliwiac przeplyw sciekdw przy jak najmniejszych stratach energii. Sie¢ kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej wykonac nalezy z rur litych PCV klasy ,S” (SDR34 SN8). Siec¢ kanalizacyjna powinna spetnia¢ wymagania
okreslone w Polskich Normach oraz odrebnych przepisach prawa. Srednice kanaléw tlocznych i grawitacyjnych na etapie projektu
nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie skorygowac. Muszg one wynikac z obliczen hydraulicznych uwzgledniajacych ilos¢ sciekow i pred-
kos¢ tloczenia lub przeptywu.

1.7.2. Wymagania w stosunku do przepompowni Sciekow

1.7.2.1. Wymagania ogéine

Projektowane strefowe przepompownie $ciekow winny spetniaé wymagania okreélone w Polskich Normach oraz odrebnych przepi-
sach prawa, a przede wszystkim zapewniac:

ciagty odbior sciekow (ttoczenie),
niezawodnosc odbioru (toczenia) sciekow.
Parametry techniczne przepompowni $ciekéw oraz ich ilo$¢ na etapie projektu nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie skorygowac; muszg
one wynikac z obliczen hydraulicznych uwzgledniajacych ilos¢ sciekdw oraz rdznice w doptywie w réznych porach doby.
Zamawiajacy uzyska stosowne zgody na wiascicieli na wykup wymaganego terenu pod przepompownie Sciekow
Projektujgc przepompownie sciekdéw Wykonawca winien zapewni¢ jak najmniejsze zuzycie energii elektryczne;j.

Wyposazenie przepompowni (konstrukcje wsporcze, uchwyty, pomosty, drabiny, fafcuchy, mocowania, wtazy itp.) powinno by¢ wy-
konane wytgcznie ze stali nierdzewnej minimum AISI 316L

Wszystkie obiekty i urzadzenia powinny by¢ wyposazone w wymagane instrukcje, m.in. p.poz., eksploatacyjno-ruchowe i stanowi-
skowe.

1.7.2.2. Usytuowanie w planie i zaglebienie

Przepompownie winny by¢ obiektami podziemnymi wyposazonymi w dwie pompy zanurzeniowe w uktadzie 1P+1R z armaturg zloka-
lizowana w czesci gornej pompowni (rozwigzanie zalecane) lub w odrebnej komorze zasuw. Komora pompowni winna by¢ wyposa-
zona w wentylacje grawitacyjng z filtrami weglowymi. Pod przepompownie nalezy przewidzie¢ teren o minimalnych wymiarach 4,00
m x 4,00 m. Teren nalezy ogrodzi¢, wyposazy¢ w brame wjazdowg oraz szafke ze sterownikiem, modemem komorkowym przemy-
stowym GPRS dla przekazu danych dotyczacych pracy lub awarii obiektu do Centralnej Dyspozytorni, ktora znajdzie si¢ na terenie
oczyszczalni sciekow w tapach. Do kazdej przepompowni nalezy zaprojektowad i wykonac utwardzong wewnegtrzng drogé dojazdo-
wg (lub utwardzony dojazd) z dostepem do drogi publicznej. Szafke elektryczng, wyposazong w licznik energii oraz przytacze energe-
tyczne wykonuje zgodnie z przepisami Zaktad Energetyczny. Umowy przytaczeniowe zostang zawarte przez Zleceniodawce. Nato-
miast instalacje elektryczng wewnetrzna (w tym instalacje od szafki licznikowej do szafki sterowniczej) realizuje Wykonawca.

Przepompownie nalezy w miare mozliwosci lokalizowaé na terenie bedacym wiasnoscig Gminy tapy, poza zabudowaniami mieszkal-
nymi i poza pasem drogowym. Usytuowanie w planie winno wynikac z rozwigzan zaproponowanych w projekcie budowlanym. Kazda

proponowana lokalizacja przepompowni powinna uzyska¢ zgode Zamawiajacego. Zaglebienie przepompowni winno wynikac z roz-
wigzan projektowych zaproponowanych przez Wykonawce.

Ponadto wykona¢ odprowadzenie wod deszczowych z terenu dziatki i zabezpieczenie jej przed naplywem wod z przyleglych terendw.
Obiekt nalezy zabezpieczy¢ poprzez:

uszczelnienie przepustow kablowych,
' ogrzewanie, ktére zapewni odpornosc czesci elektrycznych w szafce na zawilgocenie w wyniku intensywnego parowania,
+ lokalizacje szafki zasilajgco-sterowniczej na wysokosci zabezpieczajgcej przed zalaniem,
« utwardzenie terenu wygrodzonego.



1.7.2.3. Ogrodzenie

Ogrodzenie terenu przepompowni powinno zosta¢ wykonane o wysokosci min. h = 1,80 m z elementéw systemowych, panelowych
ocynkowanych. Brama z dwoch elementéw roztwierana rozwarcie, furtka z segmentéw systemowych , zabezpieczonych antykorozyj-

nie, ocynkowanych, malowanych na kolor niebieski lub zielony, na cokole betonowym.

1.7.2.4. Wymagania technologiczne

Studnia osadnikowa
Pierwsza studzienka kanalizacyjna pomiedzy kanalizacjg naplywowa, a zbiornikiem gtéwnym przepompowni powinna by¢ przezna-

czona do wylapywania naplywajacych substancji statych, piasku i innych elementéw mogacych uszkodzi¢ pompy. Studzienka powin-
na by¢ zagtebiona okoto 1,50 m ponizej wlotu sciekéw i posiadac nastepujgce wymagania:

Dn1,20m

- zaglebienie ssawne (bagienko) dla pompy zatapialnej przenoénej, zapewniajgcej odprowadzenie calej ilosci doptywajacych
Sciekéw do przepompowni,
odpowiedniej wielkosci otwdr montazowy dla wstawienia pompy,
doplyw do przepompowni winien by¢ zabezpieczony tréjnikiem umozliwiajacym zatrzymanie substancji ptywajacych, a trgj-
nik powinien by¢ od gory zabezpieczony pokrywa perforowang (rowniez uniemozliwiajgcy naptyw frakcji ptywajacej w cza-
sie przeplywow maksymalnych),
wyposazenie w wyciggany kosz umozliwiajgcy wytapywanie czesci stalych (skratek), wykonany ze stali minim. AlSI 316L.

Dobor pomp
Pompy zamontowane w przepompowni powinny by¢ konstrukcyjnie przystosowane do pompowania sciekow surowych. Pompy po-

winny by¢ przystosowane do pracy ciggltej. Doboru pomp nalezy dokonac w taki sposéb, aby spelni¢ nastepujace wymagania:

uktad pompowy winien pracowac w ukiadzie Pompa + Rezerwa,
wydajnos¢ pomp i wysokos$c podnoszenia dobraé wg. obliczen hydraulicznych w projekcie budowlanym,
typoszereg pomp nalezy dobrac tak aby miaty zastosowanie pompy jednego producenta.

Wymagania w stosunku do pomp

Nalezy stosowac pompy zatapialne. Pompy Sciekowe powinny by¢ przewidziane do pompowania surowych sciekow zawierajacych
odpadki tkanin, materiat widknisty i odpady, takie jak piasek i inne substancje o wlasciwosciach sciemych, tzn. wirniki i obudowa po-
winny by¢ wykonane z materiatu o podwyzszonej klasie Scieralnosci. Korpusy pomp powinny by¢ wykonane z blachy nierdzewnej lub
z materiatow odpornych na korozje.

Silniki powinny mie¢ stopien ochrony 1P68 wg. EN 60 529/1EC 529 oraz zabezpieczenie przed dostaniem sig wody do wnetrza pom-
py (wylacznik wilgotnosciowy). Silniki pomp powinny w standardzie posiada¢ zabezpieczenie termiczne (bimetal). Kable zasilajgce
powinny by¢ w ostonie neoprenowej niewrazliwej na scieki. Wszystkie sruby przy korpusie pompy muszg by¢ wykonane ze stali nie-
rdzewnej. Aby mozliwe bylo zaczepienie tancuchéw do podnoszenia, obudowa pompy powinna posiada¢ odpowiednie uchwyty

oczkowe i ramy. Wykonawca dostarczy dokumentacje Techniczno - Ruchowg w jezyku polskim.

Dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych rodzajow pomp:

Pompy do sciekéw z nozem tngcym

Pompa zanurzeniowa, zabudowana pionowo w formie blokowej na stopie sprzegajacej z poziomym wyjsciem tocznym i wysokim
bezpieczenstwem pracy.

Pompa powinna speiniac nastepujgce wymagania:

znajdujgce sie na zewnatrz i posiadajace mozliwos¢ regulacji narzedzie tnace wykonane ze stali nierdzewnej, hartowane;j,
sktadajgce sie z noza i plytki tnacej z rowkami spiralnymi do samooczyszczenia,

narzedzie tnace z glowicg zabezpieczajacq przed dostaniem sie do niego ciat stalych,

zabezpieczenie przed praca na sucho, posiadajgca uszczelnienia od strony wirnika silikonowo-weglowe, a od strony silnika
dwustopniowe uszczelnienie radialne z komorg olejowa z mozliwoscig kontroli szczelnosci,



mozliwos¢ podigczenia czujnika szczelnosci komory olejowej-czujnik powinien znajdowac sie w zakresie dostawy,
* samoodpowietrzajaca sig.
Pompa do $ciekdw z wimikiem jednokanatowym

Pompa zanurzeniowa, zabudowana pionowo w formie blokowej na stopie sprzegajacej z poziomym wyjsciem tlocznym i wysokim
bezpieczenstwem pracy.

Pompa powinna spelniac nastepujgce wymagania.

' mozliwosc regulacii szczeliny miedzy wirnikiem a korpusem,
mozliwosé optymalnego zabezpieczenia przed zuzyciem sig wirnika poprzez sruby do regulacji w osi wirnika,
zabezpieczenie przed pracg na sucho, posiadajgca uszczelnienia od strony wirnika silikonowo-weglowe,a od strony silnika
dwustopniowe uszczelnienie radialne z komorg olejowg z mozliwoscig kontroli szczelnosci,
mozliwos¢ wyposazenia w rure pluczaca, ktéra pozwala na oczyszczenie pomp z blota, likwiduje ptywajgce kozuchy,
zmniejsza odktadanie sie ciat statych, napowietrza scieki,
mozliwosé podigczenia czujnika szczelnosci kemory olejowej-czujnik powinien znajdowac sie w zakresie dostawy,

Pompy do $ciekdw z wimikiem otwartym

Pompa zanurzeniowa, zabudowana pionowe w formie blokowej na stopie sprzegajacej z poziomym wyjsciem tlocznym i wysokim
bezpieczenstwem pracy.

Pompa powinna speiniac nastepujgce wymagania:

* mozliwos¢ optymalnego zabezpieczenia przed zuzyciem sig wirnika poprzez $ruby do regulacji w osi wirnika,
zahezpieczenie przed pracg na sucho, posiadajaca uszczelnienia od strony wirnika silikonowo-weglowe, a od strony silnika
dwustopniowe uszczelnienie radialne z komorg olejowg z mozliwoscig kontroli szczelnosci,

' mozliwos¢ podigczenia czujnika szczelnosci komory olejowej-czujnik powinien znajdowac sie w zakresie dostawy,
mozliwos¢ wyposazenia w rure ptuczaca, kiora pozwala na oczyszczenie pomp z blota, likwiduje pltywajace kozuchy,
zmniejsza odktadanie sie ciat stalych, napowietrza Scieki.

1.7.2.5. Armatura
Armature pomp umieszczaé wewnatrz zbiornika czerpalnego (rozwigzanie zalecane) lub w wydzielonej studni (komorze). Na prze-
wodzie ttocznym kazdej pompy nalezy instalowac: zawdr zwrotny oraz zasuwe odcinajgcg nozowg. Sztyce i zabudowy zasuw powin-

ny umozliwiac ich zamykanie i otwieranie z zewnatrz przepompowni. Armatura powinna sig¢ cechowac ponizszymi parametrami:

Zasuwa noZzowa

* zeliwna do zabudowy miedzykolnierzowej,

* miekkouszczelniajgca odcinajaca z niewznoszgacym wrzecionem,

* cisnienie nominalne: PN 10,

* wrzeciono ze stali nierdzewnej, z walcowanym gwintem, wrzeciono powinno byc¢ wykonane ze stali nierdzewnej z uszczelkg
O-ringowa,
korpus wykonany z zeliwa lub stali nierdzewnej a n6z ze stali nierdzewnej,

* obudowa tozyskowania wykonana z zeliwa sferoidalnego,

' wszystkie elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjne,

* zasuwe kotnierzowg mozna zabudowaé miedzy kotnierzami, z zastosowaniem przeciwkotnierza na koncu rurociggu,

* calkowicie wolny przelot,

prety mocujace tozyskowanie wykonane ze stali nierdzewnej,
' zasuwa powinna mie¢ trzon wznoszacy i pokryta by¢ guma dla tagodnego przeptywu.

Zawory zwrotne

Zawory zwrotne powinny by¢ przeznaczone do przeplywu sciekow z zawartoscig cial statych i piasku. Zakres ci$nienia zaworu zwrot-
nego bedzie wynosit PN 10.

Korpus wykonany z zeliwa szarego lub sferoidalnego, pokryty farbg epoksydowa. Kula powinna by¢ wykonana ze stali nierdzewnej
lub stali pokrytej gumg. Zawor zwrotny powinien by¢ zaopatrzony w pokrywe do rewizji i wymiany kuli.

Uszczelnienie pokrywy rewizyjnej powinno by¢ uszczelka z gumy nitrylowej lub podobng uszczelkg olejoodporng. Sruby i nakretki do
montazu pokrywy powinny by¢ wykonane z materiatéw, ktdre pozwolg na tatwe otwarcie pokrywy nawet po kilku latach od montazu
np. w studni o wysokiej wilgotnosci i okazjonalnym kontakcie ze $ciekami.



1.7.2.6. Wyposazenie przepompowni

Wypaosazenie pompowni powinno by¢ wykonane wytacznie ze stali nierdzewnej minimum AIS| 316L

Wewnetrzne rurociggi ttoczne

Rurociggi floczne w przepompowni nalezy projektowac wytgcznie z rur i ksztaltek wykonanych ze stali nierdzewnej minim. AISI 316L
o $rednicach wewnetrznych réwnych lub wiekszych od swobodnego przelotu zastosowanych pomp. Grubos¢ scianek rurociggow

minimum 3 mm.

tancuchy / prowadnice

tancuchy do podnoszenia powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej minimum AISH 316L. tancuchy powinny mie¢ dtugosc, co
najmniej 0 1,5 metra wiekszg od wysokosci przepompowni. Prowadnice pomp powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej minimum
AISI 316L i o grubosci $cianek minimum 3 mm, pozwalajgce na kompensacje tolerancji budowlanych. W przypadku nie centrycznego
umiejscowienia wtazu pompowni prowadnice powinny mieé mozliwos¢ odchylenia od pionu o £ 5 cm.

Drabinka i pomost roboczy

Wewnatrz zbiornika nalezy zainstalowac drabine i pomost roboczy wykonane ze stali nierdzewnej minimum AISI 316L.

Konstrukcje przeznaczone do demontazu pomp

Przepompownie sciekéw nalezy wyposazy¢ w zurawiki. Kazda przepompownia musi by¢ wyposazona w zurawik do wyciggania pomp
ze zbiornika odpowiedni dla ciezaru pompy i warunkéw lokalizacyjnych (Stal ocynkowana prézniowo)

1.7.2.7. Uktad zasilania elektroenergetycznego

Wszystkie przepompownie nalezy wyposazac w gniazdo do podiaczenia przewoznego agregatu. Ukiad pomiarowy energii elektrycz-
nej powinien byé przystosowany do transmisji danych (z wyjsciem impulsowym energii).

1.7.2.8. Uklad sterowania

Uktad sterowania winien by¢ oparty na sterowniku programowalnym sterujgcy praca przepompowni $ciekéw w oparciu o wskazania
przetwornika poziomu. Uktad sterowania i sygnalizacji powinien zapewniaé:

Utrzymanie zadanej wartosci poziomu $ciekow w zbiorniku przepompowni przez odpowiednie zalgczanie pomp w zaleZznosci
od naptywu sciekow.,

Wigczanie/wylaczanie pomp w takiej kolejnosci, ze wiaczanalwylaczana jest zawsze ta pompa, dla ktdrej czas postoju/pracy
jest najdtuzszy. W czasie skrajnie duzego naptywu sciekéw powinna istnie¢ mozliwosc pracy dwdch pomp jednoczesnie.
Przetaczanie pomp w czasie malych naptywow sciekéw (w celu zapewnienia rownomiemego zuzycia agregatéw pompo-
wych).

Blokowanie mozliwosci natychmiastowego wylgczenia/wiaczenia pompy po wylaczeniu/wigczeniu poprzedniej.
Zabezpieczenie zestawu przed suchobiegiem.

Zabezpieczenie pomp przed ich przecigzeniem realizowane przez: urzgdzenia umieszczone w obwodzie zasilania pomp,
urzadzeniu umieszczonym wewnatrz pompy i generowane przez sterownik na podstawie analizy parametrow pracy pompy.
Reczne sterowanie pracg pomp.

Sygnalizacje stanéw awaryjnych (niezalezng od stanu zasilania) w szczegolnosci: brak zasilania, awaria pompy, wysoki po-
ziom sciekdw, suchobieg, otwarcie pokrywy wiazu zbiornika przepompowni, otwarcie szafki sterowniczej, otwarcie szafki za-
silajgcej).

Uktady sterowania i sygnalizacji muszg by¢ zasilane z zasilacza pracujgcego w uktadzie buforowym z baterig akumulatoréw.

Wszystkie dostarczone szafy sterujgce majg by¢ wykonane wedltug jednolitego standardu jakoSciowego i wyposazenia (zasada za-
chowania jednolitosci systemu sterowania i zasilania dla wszystkich przepompowni). Urzgdzenia sterujgce powinny by¢ umieszczone
w szafce sterowniczej, wykonanej z materialdw zapewniajgcych jej trwatosé w miejscu zamontowania. Szafa sterownicza i pomiarowa
powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem przez osoby trzecie poprzez zabudowanie ich w dodatkowych obudowach. Powinna
byé zamknieta na zamek. Powinna by¢ wyposazona w urzgdzenie alarmowe uruchamiane w czasie wlamania do szafy, zbiornika
przepompowni. Szafka powinna by¢ wyposazona w:

* Whylgczniki silnikowy cyfrowy z stykiem sygnalizacji zadziatania zabezpieczenia

Wylgczniki réznicowo pradowy z stykiem sygnalizacji zadziatania

Przetworniki pomiaru temperatury uzwojen silnika (PTC)

Przektadniki do pomiaru pradu silnika z wyjsciem 4-20mA,

Styczniki dla napeddw o mocy do 5,5kW, powyzej 5,5 kW w urzadzenia fagodnego" rozruchu,
' Gniazda 230V jednofazowe 16A IP55, oraz 400V tréjfazowe IP67,

Przelgcznik rodzaju sterowania lokalnie/zdalnie



Przyciski sterujgce praca pomp w trybie lokalnym - zatgcz wytacz,

Przycisk kontroli kontrolek,

Liczniki czasu pracy pomp realizowane przez sterownik wyswietlane na panelu

Kontrolki sygnalizacyjne typu LED zalgczenia, wytaczenia poszczegoinych pomp, poprawnosci napigcia zasilajgcego
Stopien ochrony skrzynki i elementow na elewacji min IP65

Wskazniki metanu i siarkowodoru tam gdzie jest wymagane przepisami.

Przetaczniki, kontrolki, amperomierze, liczniki czasu pracy i inne wskazniki powinny by¢ umieszczone na wewngtrznych drzwiach

szafy i dostepne bez koniecznosci otwierania srodkowej czesci szafy sterowniczej, drzwi zewnetrzne szafy powinny by¢ przezroczy-
ste w takim stopniu aby umozliwity sprawdzenie wzrokowe stanu urzadzen bez ich otwierania.

1.7.2.9. Urzadzenia pomiarowe

Kazda przepompownia winna posiadac czujniki stezenia metanu i siarkowodoru tam gdzie jest to wymagane przepisami szczegolny-
mi. Wymagania co do ukladéw pomiarowych stosowanych w przepompowniach:

Montaz miemika CH4, H2S (gdy wymagane)

Czujnik gazu H2S - z wymienng czujkg elektrochemiczng, zakres 5-100 ppm - 2 szt; Czujnik gazu CH4 z wymienna czujkg elektro-
chemiczng, zakres 0,01- 40 DWG - 2 szt, Modut alarmowy - 4 wejécia dla detektorow, wyjscia stykowe - 2 przelgczne oraz 1 awaria,
napiecie zasilania: 230 V AC, IP 65, sygnalizator optyczno - akustyczny.

*  Montaz miermnika sygnalizatora poziomu $cieku

Dwustanowy przetwornik impedancii elektrody ze stali kwasoodpornej montowana z zachowaniem izolacji galwanicznej na wsporniku
nierdzewnym.

Montaz czujnika pomiaru ciagtego poziomu Scieku

Sonda hydrostatyczna z hermetyczng, odporng na kondensacje celg pomiarowg w wersji z kablem nosnym i regulacjg gtebokosci
zanurzenia. Modul elektroniki IP65, z wyjsciem 4-20mA/HART.

Wykonawca winien zapewni¢ transmisje danych z kazdej przepompowni do systemu wizualizacji i monitoringu przez modem GPRS.
Centrum systemu monitoringu bedzie znajdowa¢ sie w budynku technicznym oczyszczalni $ciekéw w tapach. Co najmniej nastepu-
jace parametry powinny by¢ przekazywane w celu monitoringu:

Praca kazdej pompy

Poziom w zbiorniku

Prad kazdej pomp

Prad kazdej pomp

Wskaznik zalgczonego alarmu oraz alarmy sygnalizowane dzwiekiem i réwnolegle sygnalizowane we wiasciwym oknie na
schemacie obiektu oraz réwnolegle wyswietlone w oknie alarmow

Alarm przekroczenia dopuszczalnego poziomu w zbiorniku

Blokada pompy generowana przez sterownik

Alarm przekroczenia minimalnego poziomu w zbiorniku

Alarm awarii pompy - wylaczenie zasilania pompy przez jeno z zabezpieczen znajdujgce sie w obwodzie zasilania pompy.
Alarm awarii pompy generowany przez sterownik.

Alarm awarii pompy wylaczenie zasilania pompy przez jeno z zabezpieczen znajdujgce sie w obwodzie zasilania pompy.
Alarm wlamania

Alarm zaniku napiecia lub asymetrii faz.

Alarm braku transmisji

Alarm awarii ogrzewania szafy
Parametry wyswietlane w oknie informujgcym:

3 Stany i czasy pracy pomp
. Poziom sciekéw w zbiorniku
Status pracy pomp
Stan zasilania
Stezenie metanu tam gdzie to jest wymagane przepisami szczegoinymi
Stezenie siarkowodoru tam gdzie jest to wymagane przepisami szczegoinymi

Nastepujace parametry powinny by¢ transmitowane z dyspozytorni do przepompowni.

1. Rozkazy zalgczania, wylgczania i blokowania pomp.
2. Sygnaly synchronizujgce sterowniki (jednolity czas systemowy).
3. Zmiany nastaw stanéw alarmowych poziomu sciekow w zbiornikach.



System monitoringu i powiadamiania o stanach awaryjnych w oparciu o telefonie komérkowg GSM GPRS i wizualizacje wspotpracu-
jacg z systemem uzytkownika ZWiK Sp. z 0.0. w tapach tj. systemem monitoringu i wizualizacji firny Biatel S.A. (Aqua RD). System
wyposazyc w baterie fotowotaiczne do podtrzymania powyzszych danych.

1.7.2.10. Zbiornik przepompowni

Konstrukcja zbiornika przepompowni powinna by¢ projektowana indywidualnie w zaleznosci od warunkéw lokalizacji i warunkéw hy-
drogeologicznych. Zbiornik przepompowni wraz z zintegrowang plytq denng oraz ptytg gérng powinien by¢ wykonany z polimercbe-
tonu jako gotowy prefabrykat dostarczony na teren budowy.

Dno zbiornika powinno by¢ wyprofilowane w sposob zmniejszajgcy ryzyko odkiadania sie w zbiorniku zanieczyszczen zawartych w
sciekach.

W przepompowniach, w ktérych armatura bedzie montowana wewnatrz zbiornika przepompowni nalezy zainstalowac przymocowany
na zawiasach opuszczany podest utatwiajgcy naprawy armatury, wykonany ze stali minimum AISI 316L.

Przepompownie winny by¢ wyposazone w zawory zwrotne uniemozliwiajgce powrot sciekow z sieci oraz w zawory umozliwiajace
poditgczenie urzgdzen dla odpompowania sciekéw z przepompowni oraz dla przeplukania kanatow odprowadzajgcych Scieki do ko-
lektora zhiorczego. Przepompownie winny by¢ rowniez wyposazene w kompletny uktad sterowniczo - sygnalizacyjny umozliwiajacy
automatyczng bezobstugowg prace pompowni i $wietlng oraz akustyczng sygnalizacje awarii. Uklady automatyki winny umozliwiac
wigczenie przepompowni w ukiad zdalnego sterowania i sygnalizacji. Dobér przepompowni winien uwzgledniaé najnowsze rozwigza-
nia techniczne w tym zakresie.

Pojemnosc¢ zbiomika przepompowni winna zapewni¢ podczas pompowania w czasie jednego cyklu wymiane Sciekéw w rurociggu
tlocznym lub nalezy zapewnic¢ predkosc przeplywu > 1 m/s.

1.7.2.11. Wibracja i halas

a) Wszystkie oferowane urzgdzenia powinny by¢ ciche w dziataniu i bez wibracji, ktére moga zniszczy¢ urzadzenia lub konstrukcje

podczas eksploatacii.

b) Dopuszczalne poziomy hatasu powinny by¢ zgodne z Rozporzgadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i
Lesnictwa z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. 2007r. Nr 120, poz. 826).

c) Pomiary hatasu powinny byC wykonane przy zakonczeniu instalacji urzgdzenia w miejscu pracy, aby zweryfikowac zgodnos¢ z
niniejszg Klauzulg. Urzgdzenie, ktére nie spetnia limitow hatasu podlega wycofaniu chyba, ze jest odpowiednio zmodyfikowane na
koszt Wykonawcy.

1.7.2.12. Wymagania dodatkowe

Na rurociggach ttocznych nalezy wykonad krécee z szybkozigezka, zaprojektowad i wykonaé odpowiednie przylacza dia przytgczenia
przewodu tfocznego pompy przenosne;.

Dodatkowo zaprojektowac i wykonac tzw. ,bay-pass” z zasuwami umozliwiajgcy tymczasowe odstawienie pracy przepompowni.

1.7.3. Wymagania w stosunku do rurociggow tlocznych

1.7.3.1. Wymagania ogélne

Projekt rurociggdw ttocznych powinien opiera¢ sie na Koncepcji - zatgcznikach graficznych (w czesci informacyjnej) do programu
funkcjonalno-uzytkowego. Sie¢ kanalizacji ocznej wykonac nalezy z rur PEHD (typu RC) zgodnie z PN-EN 13244 tgczonych za po-
mocg zgrzewania. Projektujac ukiad sieci rurociggdw tlocznych nalezy sie starac, aby odprowadzenie sciekow mogto sie odbywac
najkrotszg drogg. Poszczegolne elementy sieci kanalizacji ttoczne] powinny by¢ szczelne i umozliwiaé przeplyw sciekdw przy jak
najmniejszych stratach energii. Sie¢ kanalizacyjna powinna speinia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach oraz odrebnych
przepisach prawa. Srednice kanalow na etapie projektu nalezy sprawdzié¢ i ewentualnie skorygowaé; muszg one wynikaé z obliczen
hydraulicznych uwzgledniajacych ilosé sciekdw i predkosc ttoczenia.

1.7.3.2. Przejscia rurociggdw przez przeszkody

Zakiada sie przechodzenie pod przeszkodg lub nad przeszkoda. Przechodzenie nad przeszkodg wymaga akceptacji Inzyniera lub
Zamawiajgcego. Usytuowanie oraz rozwigzania techniczno-budowlane przejs¢ przewodéw kanalizacyjnych pod i nad przeszkodami
wymagajg uzgodnienia z instytucjami, ktérym podlegajg. Uzgodnienia, o ktorych mowa nalezy uzyskac przed przedioZzeniem doku-
mentacji projektowej do uzgodnienia w odpowiednich organach.

1.7.3.3. Usytuowanie w planie i zaglebienie

Przy wyborze trasy przebiegu kanatow nalezy sie kierowac nastepujgcymi zasadami:

rurociagi ttoczne powinny po jak najkrétszej drodze odprowadzac Scieki do odbiomika,
nalezy unikac projektowania sieci w sposob kolidujacy z istniejgcymi obiektami, zielenig, infrastruktura podziemng
nalezy unikac kretych tras rurociggu.



Przebieg kanaldw powinien opierac sie na koncepcji - zalgcznikach graficznych (w czesci informacyjnej) do programu funkcjonalno-
uzytkowego. Wskazane jest, aby linia przebiegu tras kanatdw byla réwnolegta do linii regulacyjnej ulicy. Przewody kanalizacyjne po-
winny by¢ uktadane w odlegtosci od przebiegajgcych rownolegle innych przewodow, co najmniej: 1,5 m od przewodow gazowych i
wodociggowych, 1,0 m od kabli elektrycznych telekomunikacyjnych. Rury powinny by¢ uktadane w ziemi na glebokosci zapewniajacej
minimalne przykrycie kanatu -1,5 m.

W sytuacjach, w ktorych powyzsze wymagania odnosnie giebokosci utozenia nie moga by¢ speinione, kanaty nalezy zabezpieczy¢
przed zamarzaniem. Usytuowanie kanatu (w planie i zaglebienie) powinno zabezpiecza¢ przed mozliwoscig osuwania sie gruntu
spod fundamentdw pobliskich obiektéw budowlanych podczas wykonywania prac ziemnych w otwartym wykopie

1.7.3.4. Obiekty inzynierskie na rurociggu ttocznym

Rurociagi bedg wyposazone w studzienki rozprezne. Studzienki rozprezne nalezy stosowac przed kazdym wigczeniem kanalizacji
tlocznej do odbiornika tak, aby scieki do odbiornika wptywaty grawitacyjnie.

W najwyzszych punktach trasy nalezy zlokalizowac studzienki odpowietrzajgce z kompletem armatury - dotyczy rurociagéw z prze-
poOMpPOWnNi.

W najnizszych punktach trasy nalezy zlokalizowaé studzienki odwadniajgce lub napowietrzajgce z kompletem armatury - dotyczy
rurociggow z przepompowni.

Studzienki kanalizacyjne nalezy lokalizowac, zapewniajac mozliwos¢ dojazdu w celu wykonywania niezbednych czynnosci eksploat-
acyjnych,

Nalezy unikaé lokalizowania studzienek kanalizacji sanitarnej w zagtebieniach terenu i innych miejscach narazonych na gromadzenie
sie wod opadowych.

Zawory napowietrzajaco - odpowietrzajgce do Sciekow

* cisnienie robocze 0-16 bar,

* dziatajgcy samoczynnie i bezstopniowo,

" powierzchnia otwarcia min. 400 mmz2

* maksymalna wydajnosc¢ odpowietrzania min. 200 m¥/h,

* korpus wykonany ze stali, zabezpieczony antykorozyjnie (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrycie zywicg epoksydows,

' wszystkie czesci mechaniczne wykonane z materialdw odpornych na korozje, krééce z zaworem kulowym umozliwiajacy phu-
kanie zaworu, nalezy zapewni¢ mozliwos¢ montazu i demontazu zainstalowanej armatury.

Zawory napowietrzajgco-odwadniajgce nalezy lokalizowaé w najwyzszych i najnizszych punktach trasy odpowiednio, a takze na dtu-
gich wznoszacych sie odcinkach rurociggu {co ok. 300m).

Podczas projektowania oraz budowy komdr zawordw nalezy sie kierowac zasadami jak przy montazu studzienek kanalizacyjnych.

1.7.4. Wymagania w stosunku do rurociggéw grawitacyjnych.

1.7.4.1. Wymagania ogolne

Projekt rurociggdw grawitacyjnych powinien opieraé sie na Koncepcji - zatgcznikach graficznych (w czeéci informacyjnej) do progra-
mu funkcjonalno-uzytkowego. Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej wykonac nalezy z rur kielichowych PCV litych klasy ,S” (SDR34 SN 8)
taczonych za pomocag uszczelek gumowych. Srednice kanaldéw na etapie projektu nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie skorygowad; musza
one wynika¢ z obliczen hydraulicznych uwzgledniajacych ilos¢ sciekdw. Przyjeto, ze rurociagi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
uktadane beda na ogdinie przyjetych zasadach, z tym, ze wykopy otwarte zasypywane bedg gruntem wymienionym, na grunt piasz-
czysty z mechanicznym zageszczeniem.

1.7.4.2. Obiekty inzynierskie na rurociggu grawitacyjnym.

Rurociagi grawitacyjne bedg wyposazone w studnie rewizyjno — potgczeniowe. Studnie nalezy stosowac przy kazdym odgatezieniu
bocznym oraz przy zmianie kierunkow trasy rurociggu. Wszystkie studnie w wykonaniu szczelnym, w tym takze podtaczenia i wigcze-

nia do nich. Dopuszcza sie kazdy rodzaj studni (np. betonowe, PE, PCV).

1.7.5. Wymagania integracji i rozbudowy systemoéw klasy GIS, modelu matematycznego sieci wodno-kanalizacyjnej oraz systemow

monitoringu i kontroli

Nalezy rozbudowac i zintegrowac posiadane przez Zamawiajgcego systemy: systemu klasy GIS, modelu matematycznego
sieci wodno-kanalizacyjnej oraz systemow monitoringu i kontroli. Pozwoli to na wdrozenie rozwigzan analizy strefowej w zakresie
ograniczania strat wody w poszczegolnych segmentach sieci. Dodatkowo potgczenie struktury przestrzennej odbiorcow wody ze
struktura (profilami) zuzycia wody z wykorzystaniem zintegrowanych systemoéw pozwoli na wdrozenie szczegbtowych analiz zwigza-
nych ze sposobem uzytkowania sieci, co z kolei przetozy sie na optymalne ustawienie parametrow pracy aktywnych urzadzer wodno-
kanalizacyjnych — pomp (zmniejszenie cisnien ttoczenia), reduktorow (zmniejszenie obciazen sieci), a co za tym idzie zmniejszy straty



wody wynikajace z obcigzen hydraulicznych sieci, oraz polepszenie algorytméw sterowania urzadzeniami tlocznymi kanalizacyjnymi
co zmniejszy ryzyko skazen srodowiska podczas awarii sieci kanalizacyjnej. Ponadto przestrzenne rozmieszczenie migjsc emisji
$ciekow pozwoli na precyzyjne prognozowanie natezenia i wielkosci tadunku produkowanych $ciekow w poszczegolnych obszarach
sieci, co przelozy sie na polepszenie algorytmow sterowania urzadzeniami tiocznymi na kanalizacji. Dodatkowo zintegrowane syste-
my pozwolg na optymalny dobér parametrow pracy sieci, weryfikacje prawidiowosci doboru $rednic przewoddw wodociggowych oraz
na podstawie obliczeri wskazg miejsca potencjalnych awarii, co praktycznie przetozy sie na zmniejszenie strat wody i na zwigkszenie
wydajnosci systemu wodociggowo-kanalizacyjnego. Rozbudowa systemu jest przewidziana w obecnym projekcie wraz z rozbudowg
systemu monitoringu i wizualizacji oczyszczalni $ciekéw. W ramach zadania nalezy zastosowac powyzsze rozwigzania z biezgcymi
odczytami zwigzanymi z parametrami sieci wodno-kanalizacyjnej. W tym celu w kazdej z wymienionych przepompowni sieci kanali-
zacyjnej nowoprojektowane] ujetej w PFU oraz na 15 szt. uzytkowanych przepompowniach nalezy wykonaé monitoring wraz z mon-
tazem/wymiang szafek sterowniczych i urzadzern pomiarowych jak w punkcie 1.7.2.8. ; 1.7.2.9. PFU. wraz z transmisjg danych do
nadrzednej dyspozytorni umiejscowionej na oczyszczalni $ciekow przy ul. Ptonkowskiej 44.

Wykaz mocy przepompowni do ktérych nalezy dobraé monitoring wraz z wymiang szafek sterowniczych: ( 3 szt. przepompowni 2x
1,5 kW ; 2 szt. przepompowni 2x 7,5kW; 1 szt. przepompowni 2x2,2 kW; 1 szt. przepompowni 2x2,9 kW; 1 szt. przepompowni
2x3,4 kW; 1 szt. przepompowni 2x3,0 kW; 1 szt. przepompowni 2x11,5 kW; 2 szt. przepompowni 2x4,0 kW; 1 szt. przepompowni
2x4,2 kW; 1 szt. przepompowni 2x5,5 kW; 1 szt. przepompowni 2x1,65 kW).

2. OrPiIs WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Wstep

Wymagania Zamawiajacego podane w ninigjszym punkcie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU) sg rozszerzeniem zapisow
punktu ,Ogdélne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe" i jako takie stanowig uzupemienie i uszczegdlowienie.

Niniejszy rozdziat okresla wymagania, ktore nalezy spetnic i elementy jakie muszg by¢ uwzglednione przez Wykonawce w projekto-
waniu i realizacji inwestycji. Wszystkie wymogi podane w niniejszym PFU bedg traktowane przez Wykonawce jako wigzgcy element
Kontraktu w rozumieniu opisu przedmiotu zaméwienia. Podane wymogi sg obligatoryjne, chyba, ze Wykonawca, w uzasadnionym
przypadku, uzyska akceptacje Inzyniera lub Zamawiajgcego dla rozwigzan zamiennych, o co najmniej rownorzednych parametrach
technicznych i ekonomicznych. Zastosowane rozwigzania zamienne nie mogg powodowac zmiany ceny Kontraktowej.

2.2. Podstawa wykonania Rob6t objetych przedmiotem Zamdwienia

Zgodnie z pkt. 1.1 niniejszego opracowania.

2.3. Okreslenia podstawowe
Uzyte w PFU wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu stwierdzajgcg jego przydatnosc do sto-
sowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek
aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat tech-
nicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania ( Dz.U. 2004 Nr 249 poz. 2497 z pézn. zm.). Jesli
chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista jednostek upowaznionych do ich wydawania jest wspomniana w Dyrektywie
Rady o produktach budowlanych.

= Armatura - réznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajgco - odpowietrzajgce, ktorych zadaniem jest
sterowanie przeptywem cieczy oraz opréznianiem i odpowietrzaniem poszczegolnych odcinkow.

*  Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz prze-
budowa obiektu budowlanego.
Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, Zze zapewniono odpowiedni
stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreélong normg lub innymi dokumen-
tami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate

techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustalono PN)

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,



Dokumentacja projektowa - oznacza projekt Robot w rozumieniu warunkow Kontraktu

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow obstugujacych zadanie
budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

Dziennik Budowy - oznacza urzedowy dokument przebiegu Robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w
toku wykonywania Robot, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dzien-
nika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia.

Gwarancja - techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajgce bezawaryjne funkcjonowanie zrealizowanego
obiektu budowlanego zgodnie z zatozeniami projektowymi;

Harmonogram realizacji robét - zdefiniowano pod pojeciem zamiennym ,Program”.

Infrastruktura techniczna - Zespdt maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajgcy prawidtowe funkcjonowanie calosci lub czesci
zatozonych proceséw technicznych.

Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformo-
wany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie Kontraktem.

Kanalizacja sanitama - system rurociggow wraz z uzbrojeniem stuzacy do odprowadzania $ciekow bytowo-gospodarczych i
przemystowych do oczyszczalni sciekow lub odbiomika.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kierownik rodzaju robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca zgodnie z polskim Prawem budowlanym
uprawnienia do kierowania rodzajem robdt, do prowadzenia ktérego zostata wyznaczona,

Kolektor - rurociag zbierajacy scieki z calej ziewni,

Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane zwigzane w sposéb trwaly z gruntem, wraz z opisem technicznym sposobu ich
wykonania.

Krajowa deklaracja zgodnosci - odwiadczenie producenta, stwierdzajgce na jego wylgczng odpowiedzialnose, ze wyrdb bu-
dowlany jest zgodny z Polskg Norma albo aprobatg techniczng;

Ksztattki - Wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkow, srednic, rozgatezien, itp. sieci.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inzyniera, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigza-
nych z oceng jakosci materialow oraz Robot.

Mapa zasadnicza (kopia) - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne mozna je otrzymacé w powiatowym osrodku dokumen-
tacji geodezyjnej i kartograficznej, popularnie nazywanym skiadnicg. Moze stuzyé jedynie do celéw informacyjnych, jest to
bowiem mapa archiwalna i moze nie zawierac wszystkich obiektoéw znajdujgcych sig w terenie.,

Mapa do celéw projektowych - jest to uaktualniona przez geodete mapa zasadnicza. Mapa do celow projektowych potrzebna
jest do uzyskania pozwolenia na budowe i musi by¢ dotgczona do projektu architektoniczno-budowlanego.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Wymaganiami Zamawiajgcego i opracowang Doku-
mentacja Projektowg , zaakceptowane przez Inzyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na poditoze gruntowe i
zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta - Wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego przekroju robét ziemnych, obiekidéw budow-
lanych, sieci itp. z linig gczaca charakterystyczne punkty wysokosciowe tych robot i obiektdow.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na

okres budowy.



odgatezienie kanalizacyjne - odcinek przewodu kanalizacyjnego stanowigcy odejécie boczne od przewodu kanalizacyjnego
gtownego do granicy posesji (w przypadku przebudowy, odcinek od przewodu kanalizacyjnego gtéwnego do potgczenia z ist-
niejgcym przytgczem kanalizacyjnym przed granica posesji)

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancijami, a jesli przedziat tolerancii
nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowe dla danego rodzaju Robot budowlanych.
Organ samorzgdu zawodowego - organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architek-
tow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw,

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i
krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych lu-
dzi i $rodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

"Program Funkcjonalno-Uzytkowy" (PFU) - oznacza dokument tak zatytutowany, wigczony do Kontraktu, przygotowany zgod-
nie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy doku-
mentacji projektowe], specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego oraz wszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu dokconane zgodnie z Kontraktem. Program Funkcjonalno-
Uzytkowy zawiera Wymagania Zamawiajgcego. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie ,Wymagania
Zamawiajgcego” nalezy zastapic je okresleniem ,Program Funkcjonalno-Uzytkowy" i wszelkie odniesienia do ,Wymagan Za-
mawiajgcego” beda oznaczac odniesienie do ,Programu Funkcjonalno-Uzytkowego".

Plan BIOZ - Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej dotyczace sposobu rea-
lizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polska Norma - dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i zatwierdzony przez upowazniong
jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalajgcy zasady, wytyczne lub charakterystyki do
uzyskania optymalnego stopnia uporzgdkowania w okreslonym zakresie;

Ziaczka - element rurociggu lub instalacji stuzgey do polaczenia pomiedzy sasiadujgeymi ze sobg koncami dwoch elementow
wraz z ich uszczelnieniem.

Polaczenie doczotowe - poigczenie, kidre uzyskuje sie w wyniku nagrzania przygotowanych do taczenia powierzchni przez
przytozenie ich do pltaskiej ptyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania, nastepnie usuniecie ptyty grzej-
nej i docisnigcie faczonych koncow.

Potaczenie elektrooporowe - potaczenie migdzy kielichem PE lub ksztaltkg siodiowag zgrzewang elektrooporowo a rurg lub
ksztattkg z bosym konicem. Ksztaltki zgrzewane elektrooporowo sg nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich
powierzchni fgczenia, powodujacy stopienie przylegajacego materiatu i zgrzanie powierzchni rury z ksztattka.

Polaczenie mechaniczne - potgczenie rury z inng rurg lub innym elementem rurociggu za pomoca ztaczki zawierajgcej ele-
ment zaciskowy.

Polgczenie siodiowe - polgczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestej powierzchni siodta i zewnetrznej powierzchni rury az
do uzyskania temperatury zgrzewania, a nastepnie usuniecie elementu grzejnego i docisnigcie {gczonych powierzchni/ lub
wykonywane za pomacy instalowania ksztattki siodiowej na rurociggu z uzyciem obejm.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych niz budowa obiekiu budowlanego.

Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z towarzyszgcymi rozporzadzeniami, regulujgca dziatal-
nosé obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektow budowlanych oraz okreslajgca zasady dziatania or-

ganow administracji publicznej w tych dziedzinach.



Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wie-
czystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego przewidujgcego uprawnienie do wy-
konywania robot budowlanych.

Program - (inaczej: Harmonogram realizacji robdt) to dokument opracowany przez Wykonawce i podlegajgcy akceptacii Inzy-
niera, przedstawiajgcy rozplanowanie robdt budowlanych na poszczegdine etapy w czasie przewidzianym na realizacje Kon-
trakiu.

Projekt Budowlany - Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe, ktorego zakres i forma jest
zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego

Projekt Wykonawczy - oznacza uszczegolowienie Projektu Budowlanego dla potrzeb realizacji Robdt budowlanych.
Projektant - uprawniona oscba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Préby - Préby, badania i sprawdzenia wymienione w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Ro-
bot Budowlanych.

Przepompownia - urzadzenie technologiczne, ziozone ze zbhiomika roboczego lub dolnego zrodta pompowanej cieczy i urza-
dzen elekiromechanicznych (pomp) stuzgce do nadania pompowanej cieczy energii kinetycznej niezbednej do przetranspor-
towania cieczy z poziomu nizszego na wyzszy lub z ukfadu o nizszym cisnieniu do uktadu o wyzszym cisnieniu.

Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzgce do przeplywu maltych ciekéw wodnych
pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przy-
ktad dolina, bagno, rzeka, row, itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga, linia kole-
jowa, rurociag, itp.

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci, opracowanie w formie dokumentu sporzadzone przez Wykonawce, okreslajace metody,
sposoby i technologie prowadzenia robdt zmierzajgce do ich wykonania zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego i opraco-
wang dokumentacjg projektowa.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie rea-
lizacji zadania budowlanego.

Remont, renowacja - wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajgcych na odtworzeniu sta-
nu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza sig¢ stosowanie wyrobow budowlanych in-
nych niz uzyto w stanie pierwotnym;

Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub roébiérce obiektu budowla-
nego,

Roboty kwalifikowane - sg to roboty, ktorych koszt poniesiony jest zgodnie z zasadami obowigzujgcymi w ,Wytycznych w za-
kresie kwalifikowania wydatkéw w ramach POIiS"

Roboty niekwalifikowane - s3 to roboty, ktdrych koszt poniesiony nie jest zgodny z zasadami obowigzujgcymi w ,Wytycznych
w zakresie kwalifikowania wydatkéw w ramach POIiS",

Rodzaje Robo6t - Roboty ze wzgledu na swojg specyfike wiasciwe dla danej branzy, np. geodezyjne, sanitarne, drogowe, hy-
drogeologiczne, elektroenergetyczne.

Rurociag ttoczny - rurocigg, w ktdrym przeptyw ptynéw odbywa sig dzigki nadcisnieniu uzyskanemu mechanicznie, np. z za-
stosowaniem pomp lub podnosnikow.

Rurocigg grawitacyjny - rurociag, w ktérym przeptyw odbywa sig dzieki sile cigzkosci, a przewody sg projektowane do pracy w
normalnych warunkach w przypadku czesciowego napetnienia.

Sieé kanalizacyjna - Przewody kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzgdzeniami, ktérymi odprowadzane sg scieki,



SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Pu-
blicznych oraz aktéw wykonawczych do tej ustawy.

Studzienka kanalizacyjna - (rewizyjna, polgczeniowa, przelotowa, rozprezna) - element uzbrojenia sieci kanalizacyjnej ztozo-
ny z komoery roboczej, komina, elementéw podtrzymujacych wiazu, uzbrojenia.

WWIORB - Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Stanowi zbidr wytycznych do prawidiowego wykonania robot
budowlanych, w zgodnosci z oczekiwaniami Zamawiajacego.

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone s3g roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia za-
plecza budowy.

Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego
trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie polgczony
trwale z gruntem, jak: urzadzenia, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym - urzadzenia techniczne zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia Sciekow,
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod $mietniki.

Urzgdzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzacych do wprowadzania $ciekow do od-
biornikow oraz urzgdzenia podczyszczajgce | oczyszczajace scieki oraz przepompownie Sciekow.

Urzadzenie zabezpieczajgce - urzadzenie stuzgce w zaleznosci od przeznaczenia do ochrony przed zanieczyszczeniem,
przekroczeniem zadanych parametrow, lub nieuprawnionym dostgpem.

Wiasciwy organ - organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosowanie do ich wiasciwosci;
Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV) - systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych stworzonym na potrzeby
zaméwien publicznych;

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujacy, ze za-
pewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumen-
tem normatywnym

WTWIORB - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wydawane przez ITB (Instytut Techniki Budowla-
nej z siedzibg przy ul. Filtrowej 1, 00-611 Warszawa) w postaci instrukcji, wytycznych i poradnikéw zawierajgcych zasady
projektowania, metody obliczen, diagnostyki, wykonawstwa i utrzymania obiektow budowlanych przeznaczone dla projektan-
tow, wykonawcow i uzytkownikow, a takze organéw sadowniczych. Na potrzeby niniejszych specyfikacji technicznych zasto-
sowanie bedg mialy instrukcje, wytyczne i poradniki zawierajace zasady i metody w zakresie wykonawstwa robét budowla-
nych.

Wykaz Cen - dokument wypelniany przez Wykonawce i dostarczany wraz z ofertg oraz wigczany do Kontraktu. Zawiera wy-
kaz Robot przewidzianych do wykonania w ramach Kontraktu wraz z oferowanymi kwotami ryczattowymi za ich wykonanie.
Wykaz Elementow Rozliczeniowych - rozbicie ceny ryczattowej z Wykazu Cen na ceny poszczegolnych elementow skiado-
wych robét

Wyréb budowlany - wyrdb w rozumieniu przepisoéw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zain-
stalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub ja-
ko zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosc uzytkowa;

Zamawiajgcy - Zaklad Wodociggow i Kanalizacji w tapach Sp. z 0.0, 18-100 tapy ul. Plonkowska 44



2.4. Oznaczenia i skréty

Uzywane skroty nalezy czytac nastepujgco:
" AKP - aparatura kontrolno-pomiarowa
BN-80/8836-02 - Branzowa norma z ....... roku/numer
DTR - Dokumentacja techniczno ruchowa
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
KB - Katalog Budownictwa
PFU - Program Funkcjonalno-Uzytkowy
PN-75/B-06520 - Polska Norma z ....... roku/numer
PZH - Panstwowy Zakiad Higieny
PZJ - Program Zapewnienia Jakosci
WWIORB - Warunki Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
WZMiUW - Wojewdodzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych

MPZP - Miejscowy Plan Zagcspodarowania Przestrzennego gminy tapy

2.5. Wymagania dotyczace projektowania

Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacje Projektowg sluzaca do wykonania Robét budowlanych, dla ktérych
jest wymagane uzyskanie Pozwolenia na Budowe. W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbed-
ne materiaty wyjéciowe, uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z Prawem Polskim, uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne i po-
zwolenia niezbedne do ukonczenia Robot tj. zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania.

Wykonawca jest takze zobowigzany do wykonania innych opracowan wynikajacych z warunkéw wiascicieli, administratoréw i zarzgd-
cow infrastruktury kolidujgcej z projektowanymi sieciami.
2.5.1. Wymagania formalno-prawne

Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbedne dokumenty projektowe i inne dokumenty (w tym m.in. wnioski o decyzje
administracyjne lub zmiany tych decyzji, informacije dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbedne
dziatania (poza zastrzezonymi dla innych podmiotow), ktére bedg niezbedne do uzyskania potrzebnych Decyzji o Pozwoleniu na
budowe oraz zmian tych Decyzji i dokona wszelkich potrzebnych korekt.

2.5.2. Wymagania szczegbtowe Zamawiajgcego

Wykonawca wykona bgdz pozyska:

mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celow projektowych na tereny i obiekty objete zakresem przewidzianym w Kontrakcie,

ewentualng nowa Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach (w przypadku istotnej zmiany trasy rurociagow),
koncepcije odtworzenia pasow drogowych — zgodnie z warunkami zarzadcow drog
projekty budowlane - zgodnie z zadaniami okreslonymi w PFU wraz z wszystkimi dokumentami niezbednymi do uzyskania
pozwolenia na budowe,
projekty konstrukcyjne w zakresie niezbednym do realizacji Robdt
* dokumentacje technicznych badan podioza gruntowego
* informacje na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
*  pozwolenia na budowe
dokumentacje z wizji w terenie (dokumentacja fotograficzna),
dokumentacje powykonawcze wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych obiektow oraz uzbrojenia podziemnego i na-
ziemnego,
inspekcje TV
instrukcije obstugi, eksploatacji i konserwacji ( dotyczy przepompowni sciekow )
pozwolenia wodno-prawne na przekroczenie ciekdw wodnych i zrzut wod z odwodnienia wykopow (jesli wymagane),
operaty wodno-prawne (jesli wymagane),
projekty organizacji robét i organizacji ruchu w pasach drogowych, na warunkach zarzgdcow drog,
inwentaryzacje zieleni
szczegotowg inwentaryzacje zieleni przeznaczonej do wycinki i przesadzenia w zwiazku z prowadzonymi robotami oraz uzy-
ska w tym zakresie stosowne zgody i pokryje koszty zwigzane z wycinka, przesadzeniem i nasadzeniami wraz z kosztami
wynajecia Inspektora ds. zieleni
komplet dokumentéw niezbednych dla uzyskania wymaganych pozwolen zwigzanych z uzytkowaniem,



projekty budowlane, powykonawcze usuniecia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem technicznym - wg warunkéw wydanych
przez poszczegdlnych administratoréw sieci

uzgodnienia Dokumentacji Projektowej i rozwigzan w niej zawartych z odpowiednimi urzedami

i instytucjami (np. zarzadcg drog - w pasach drogowych, Zespotem Uzgadniania Dokumentaciji Projektowej, WZMiUW, itp.).
zobowigzany jest wystgpié o Warunki szczegotowe odtworzenia elementéw paséw drogowych nawierzchni

Optaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji (w tym optaty administracyjne) ponosi Wykonawca.

2.5.3. Informacje udostepniane przez Zamawiajgcego

Zamawiajgcy przekaze badz udostepni:

wycinkowe fragmenty koncepcji drogowych

warunki techniczne ZWiK w tapach Sp. z 0.0.

koncepcje programowe kanalizacji sanitarnej

ogdlne infarmacje o terenie objetym opracowaniem

ogélne informacje w zakresie gospodarki wodno-sciekowej na terenie gminy tapy
Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach

Decyzje zarzadcow pasow drogowych

zgody wiascicieli nieruchomosci na lokalizacjg rurociggéw
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2.5.4. Podejmowanie decyzji w sprawie przyjecia rozwigzan projektowych

Na kazdym etapie projektowania Wykonawca zwréci sie niezwlocznie do Inzyniera | Zamawiajgcego o akceptacje proponowanych
rozwigzan projektowych we wszystkich przypadkach, poza sytuacjami, gdy w sposéb oczywisty i bezsporny istnieje najlepszy wariant
rozwigzania projektowego. Akceptacja Inzyniera lub Zamawiajacego w zadnym stopniu nie zmniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy
za poprawnosé przyjetych rozwigzan projektowych i w konsekwencji - Robot.

Dobor Urzadzen i Materialow takze wykonywac zgodnie z niniejszym PFU craz ,Wytycznymi technicznymi do projektowania i realiza-
cji sieci oraz urzadzen kanalizacyjnych" wydanymi przez ZWiK Sp. z 0.0. w tapach. .

Przy wyborze wariantu rozwigzan projektowych Wykonawca bedzie sig kierowal kryteriami, wg. pierwszenstwa wynikajgcego z kolej-
nosci ich podania:

> przyjmowania rozwiazan zapewniajgcych w jak najwigkszym stopniu bezpieczne, mozliwie najszybsze i sprawne wdrozenie
Przedsiewziecia.

> zastosowania rozwigzan najlepszych pod wzgledem technicznym lub technologicznym sposréd dostgpnych na rynku.

W przypadku, gdy zaistnieje watpliwosc¢, co do potrzeby wykonania jakiej$ analizy lub opracowania Wykonawca uzyska potwierdzong
pisemnie decyzje w tej sprawie od Inzyniera lub Zamawiajgcego.

2.5.5. Inwentaryzacja stanu istniejgcego

Wymaga sie od Wykonawcy sporzgdzenia szczegblowej inwentaryzacii istniejacych obiektow, ktére w ramach zadania zwigzane s3 z
Robotami. Inwentaryzacja bedzie obejmowata okreslenie wszystkich danych niezbgdnych do opracowania Dokumentacji Projektowej
zgodnie z wymaganiami, w tym takich elementow jak wymiary, rzedne wysokoéciowe, wspblrzedne, stan budowli, itd. Zatgczona do
niniejszego PFU (w czesci informacyjnej) koncepcja trasy sieci kanalizacji sanitarnej ma charakter jedynie pogladowy, stuzacy do

okreslenia zakresu robét i wyceny wartosci robdt przez Wykonawce.

2.5.6. Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykonaé kompletng dokumentacje geodezyjng inwestycji. Wykonawca we wia-
snym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe zwiazane ze szczegotowa inwentaryzacjg wykonywanych obiektow.

2.5.7. Dokumentacja geologiczno-inzynierska
W PFU zawarto informacje dotyczace charakterystyki geologicznej terenu, na ktérym realizowana bedzie inwestycja. Wykonawca w
ramach Kontraktu zobowigzany jest wykonac¢ szczegdlowg dokumentacje geologiczno-inzynierska, uwzgledniajgcg warunki hydro-

geologiczne dla docelowego przebiegu sieci.



Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona z uwzglednieniem wymogow:

Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i gornicze

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 3 pazdziernika 2005r. w sprawie szczegdétowych wymagan, jakim powinny od-
powiadaé dokumentacje hydrogeologiczne i geclogiczno-inzynierskie

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 czerwca 2006r. w sprawie kategorii prac geologicznych, kategorii kwalifika-
¢ji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami i sposcbu postepowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji

2.5.8. Dokumentacja fotograficzna

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu, obiektdw i ich wyposazenia przekazanego
przed rozpoczeciem robét budowlanych. Dokumentacja fotograficzna podlegac bedzie zatwierdzeniu przez Inzyniera lub Zamawiaja-
cego przed rozpoczeciem robot.

Zdjecia winny by¢ wykonane w sposob jednoznacznie okreslajacy lokalizacje fotografowanego terenu, obiektow, instalacji i urzadzen
poprzez uwzglednienie punktéw charakterystycznych i opis zdje¢. Dokumentacja taka winna by¢ przekazana Inzynierowi lub Zama-
wiajacemu na nosniku CD. Po zakonczeniu Robét Wykonawca wykona analogiczne zdjecia terenu i przekaze je wraz z protokotami
odbioru wykonanych robot.

2.5.9. Badania i analizy uzupeniajgce

Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych dokona potwierdzenia badz weryfikacji danych wyjsciowych do projektowania
przygotowanych przez Zamawiajacego i w uzasadnionych wypadkach dostosuje je tak, aby zagwarantowac osiggnigcie wymagan
zawartych w PFU. Wykonawca na wiasny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupetniajace niezbedne dla prawidtowego wy-
konania przedmiotu zamodwienia.

2.5.10. Prace i analizy przedprojektowe

Wykonawca w kazdym przypadku, gdy moze to byc potrzebne ze wzgledu na dazenie do realizacji Kontraktu zgodnie z wytycznymi i
zasadami podanymi w niniejszym PFU przygotuje warianty rozwigzan projektowych (w tym wariantow materiatowych) z przedstawie-
niem wszystkich wad i zalet poszczegodlnych rozwigzan, ktérych to znajomos¢ mozna posigsé przy pomocy analizy informagii, ktére
mogg by¢ dostepne Wykonawcy. Za informacje, ktére mogg by¢ dostepne Wykonawcy uwaza sie informacje, ktére moze on uzyskac
z dowolnego zrédta kierujac sie zasadg nalezytej starannosci.

Przy wykonywaniu analiz przedprojektowych i szkicow koncepciji projektowych Wykonawca bedzie zdecydowanie dgzyt do uzyskania
przez Zamawiajgcego najlepszych efektdw zwigzanych z eksploatacjg Robot (minimalizacja kosztdw eksploatacyjnych oraz nakla-
dow pracy zwigzanej z eksploatacjg zaprojektowanych Robdt).

Wykonawca przedstawi Inzynierowi lub Zamawiajgcemu warianty rozwigzan projektowych, analizujgc nastepujace aspekty:

> efektywnosci ekonomicznej,
> techniczny,
> technologiczny,

> trwalosci przyjetych rozwigzan,

Wszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez Wykonawce muszg byc¢ zgodne z aktualnymi przepisami p;awnymi. Jezeli dla
analiz bedzie potrzebne badanie kosztow lub cen Wykonawca kierujac sie zasadg nalezytej starannosci przygotuje zestawienia da-
nych rynkowych dla oszacowania potrzebnych wartosci. Zestawienie powinno zawierac rowniez dostepne materialy lub ustugi o naj-
nizszych cenach z podaniem ich wiodgcych parametrow. Starannosc dotyczaca formy opracowan dla potrzeb dokonania analiz pro-

jektowych i szkicow koncepcji projektowych musi by¢ wystarczajgca dla celow, jakim te opracowania stuza.

2.5.11. Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany (PB)

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej opracuje dokumentacije projektowg skiadajaca sie z:

Projektu Budowlanego Robét wraz z uzyskaniem Decyzji o pozwoleniu na budowe ( PB ),
Projektow odtworzenia nawierzchni ( jesli bedzie to wymagane przez zarzgdce pasow drogowych ),
Projektu organizacji ruchu zastepczego na czas budowy,

Projektu odtworzenia nawierzchni,

Projektow wynikajace z uzyskanych uzgodnien i decyzji,

Operatu wodnoprawnego oraz pozwolenie wodnoprawnego ( jesli wymagane )

VVVVVYV



Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkdw zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak rowniez
szczegolowych wytycznych Zamawiajacego. Wykonawca uzgodni z Inzynierem lub Zamawiajgcym wszystkie parametry projektowa-
nych elementow istotne z punktu widzenia kosztow eksploatacyjnych i trwatosci poszczegdlnych elementow. Wykonawca wykona i
wniesie do PB wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania, ze ww. parametry zostang dochowane.

PB powinien obejmowaé wszystkie branze i specjalnosci potrzebne do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego Przedsigwzigeia i
powinien sktadac sie m.in. z nizej wymienionych projektow i opracowan branzowych:

> czesé technologiczna
> czesc budowlano-konstrukeyjna,
> zagospodarowanie i urzadzenie terenu (branza drogowa),

> dokumentacja geotechniczna i hydrogeologiczna (jezeli bedzie konieczne wykonanie dodatkowych badan gectech-

nicznych),
> projekty niezbednych przektadek sieci infrastruktury technicznej (podziemnej lub nadziemnej),
> opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb realizacji inwestycji,

> informacje dotyczace BIOZ.

Ponadto PB musi speini¢ nastepujace wymagania:

= musi zawiera¢ rozwigzania wszystkich potencjalnych problemow, ktérych rozwigzanie jest mozliwe na etapie sporzgdzania
Dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien zidentyfikowa¢ wszystkie problemy, ktdrych identyfikacja jest mozliwa

przy petnej wnikliwosci i starannosci,

= musi zawiera¢ uzasadnienie wyboru metody budowy rurociggu, urzgdzenia lub wyboru materialu oraz niezbedne oblicze-
nia statyczno-wytrzymatosciowe,

= projektowanie na mapach do celdw projektowych + rysunki zawierajace szczegotowe rozwiazania techniczne

- musi by¢ dostarczony Zamawiajgcemu w ilosci i formie opisanej ponizej.

2.5.12. Dziatania Wykonawcy i Zamawiajgcego dla uzyskiwania pozwolen, uzgodnien i decyzji
administracyjnych

Wykonawca jest zobowigzany uzyskac wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i pozwolenia niezbedne do rozpoczecia,
zakonczenia i uzytkowania Roboét przez Zamawiajgcego . Opfaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji ponosi
Wykonawca. Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty sporzgdzania dokumentacji wynikajgcych z warunkow wiasci-
cieli, administratoréw i zarzgdcow infrastruktury i obiektéw. Za zniszczenia spowodowane przez Wykonawce w trakcie robot, Wyko-
nawca zobowigzany jest przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inzyniera lub Zamawiajgcego nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajg-
cej z Kontraktu.

W szczegolnosci do obowigzkow Wykonawcy bedzie nalezato:

uzyskanie (i przekazanie Zamawiajgcemu) warunkow prowadzenia Robot w pasach zieleni i w poblizu drzew (jesli
wymagane) oraz jesli zaistnieje koniecznosc - decyzji zezwalajgcej na wycinke lub przesadzenie drzew.

Wykonawca wystapi o wydanie Decyzji 0 pozwoleniu/pozwolen na budowe w imieniu Zamawiajacego. Optaty admini-
stracyjne zwigzane z uzyskaniem pozwolen ponosi Wykonawca. Opfaty te nalezy uwzgledni¢ w Cenie kontraktowej.

uzyskanie warunkdéw odtworzenia nawierzchni jezdni, chodnikéw, poboczy od zarzgdcow drég (do opracowania pro-
jektu odtworzenia nawierzchni),

' uzyskanie warunkdéw tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia Robét,

uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnien Dokumentacji projektowej oraz poniesienie wszystkich kosztow zwia-
zanych z uzyskaniem tych uzgodnien (w tym m.in.: uzgodnienie tras z ZUDP, uzyskanie uzgodnien projektow od za-
rzadcow drog),

uzgodnienie terminu na prowadzenie robdt budowlanych z wtascicielami nieruchomosci,



uzyskanie uzgodnienia Projektu Budowlanego z ZWiK Sp. z 0.0. w Lapach.
Opflaty za zajecie pasa optaci Wykonawca, a za umiejscowienie urzadzenia Zamawiajacy

Wykonawca bedzie w pierwsze] kolejnoéci podejmowat dziatania na rzecz uzyskania ww. pozwolen, uzgodnien i decyzji, ktérych
uzyskanie moze byc¢ limitujgce dla uzyskania wszystkich decyzji administracyjnych niezbednych do wykonania Robét.

2513, Plan Prob Koncowych

Przed rozpoczeciem Prob Koncowych Wykonawca przekaze Inzynierowi lub Zamawiajgcemu Plan Préb Koncowych. Wykonawca nie
bedzie mogt rozpoczac Prob Koricowych przed akceptacjg Planu Prob Koncowych przez Inzyniera lub Zamawiajgcego.

Plan zawiera¢ bedzie szczegdlowy zakres, przebieg i wymagania Prob Koncowych. Plan zawierat bedzie wszystkie szczegdtowo
opisane czynnosci, ktore bedg niezbedne do wykonania, aby po zakonczeniu Préb Kofncowych cato$¢ obiektu mogta zostac uznana
za dziatajgcg niezawodnie i zgodnie z Kontraktem. Plan Préb Koncowych wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Inzyniera
lub Zamawiajgcego.

Wykonawca zawrze w Planie Préb Koncowych wszystkie niezbedne czynnosci, stosownie do zastosowane] technologii i wymagan
urzadzen i instalacji oraz planowany harmonogram Préb. W kazdym przypadku Plan uwzgledniat bedzie wymagania Kontraktu oraz
wymagania zawarte w zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy. Jezeli wymagania te nie zostang uwzglednione lub sposdb ich
uwzglednienia nie bedzie gwarantowat spetnienia wymagan Kontraktu Inzynier lub Zamawiajacy odrzuci Plan Préb Koncowych, a
Wykonawca bedzie zobowigzany do poprawienia i uzupeinienia tego planu zgodnie ze wskazéwkami Inzyniera lub Zamawiajgcego.

2.5.14. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu Robét, przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia (protokotu odbioru koricowego), Wykonawca dostarczy Zamawiajg-
cemu za posrednictwem [nzyniera, dokumentacje powykonawcza z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami wprowa-
dzonymi w trakcie budowy zaopiniowanymi przez Projektanta. Po zakonczonych Prébach cisnieniowych, Probach szczelnosci i in-
spekcjach TV, Wykonawca przedstawi osiggniete wyniki.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych
danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci
nalezy poddawac pomiarowi powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzgdzi¢ dokumentacje geodezyjno - kartograficz-
na, zawierajgcag dane umozliwiajace wniesienie zmian na mape zasadniczg oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres
powykonawcze] dokumentacji geodezyjno - kartograficznej powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujgcymi przepisami w tym zakre-
sie i wymaganiami wiasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Dokumentacje powykonawczg dostarczy¢ Inzynierowi lub Zamawiajacemu do przegladu przed rozpoczeciem Prob Koncowych.,

Jezeli w trakcie Prob Koncowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wprowadzone zostang zmiany w zakresie
Robot , Wykonawca dokona wiasciwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tres¢ odpowiadata wymaga-
niom opisanym powyzej.

Wykonawca przekaze powykonawczg dokumentacje geodezyjno-kartograficzng instytucjom zewnetrznym zgodng z wymaganiami
zawartymi w warunkach prowadzenia robot oraz do wtasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba
egzemplarzy zgodne z wymaganiami osrodka).

Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiadad stawianym przepisami wymaganiom i zawiera¢ co najmniej m.in. :

*  Projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie rysunkéw Projektu Budowlanego z nanie-
sionymi w sposéb czytelny (np. kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z
kwalifikacja (opinig) Projektanta, korekty niezbednych obliczen statyczno - wytrzymatosciowych i wszystkie uzgodnie-
nia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie projektowania/ wykonawstwa, ktdre dotycza przysziego uzytkowania
obiektow i urzagdzen,

Powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng wraz ze szkicami z adnotacjg geodety, czy roboty zostaly wykonane
zgodnie lub niezgodnie z zatwierdzonym projektem zagospodarowania (do inwentaryzacji dotgczyé potwierdzenie, ze
os$rodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej przyjat jg do rozpoczecia procedury rejestracyjnej),

Oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu Robot zgodnie z wymogami Prawa budowlanego,

Pozwolenie na budowe,

Protokoty odbiorow czesciowych,

Protokoly z préb szczelnosci sieci kanalizacji sanitarnej,

Protokdt z pozytywnymi wynikami monitoringu,

Protokoly z uruchomienia przepompowni sciekow,

Protokoty z badan i pomiaréw instalacji elektrycznej przepompowni sciekdw,

Protokot z badan pobranych probek (jezeli byly wykonywane lub wymagane),

Protokét z zageszczenia gruntu (w miejscach wymaganych przez zarzadcow terenu),



Protokat odbioru nawierzchni po robotach drogowych - jesli Zarzadca drogi taki wymog postawil,
Protokoty likwidagji infrastruktury (w przypadku jej przebudowy) z opisanymi odcinkami, dlugoscig, materiatem,
$rednicy i sposobem likwidacji tej infrastruktury,
Dokumentacja fotograficzna w formie cyfrowej (zdjecia wykonanych istotnych robot zanikowych),
Deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne.
Filmy z kamerowania sieci z raportem
DTR zamontowanych urzadzen
Zatwierdzonych wnioskow materialowych
Protokot z szkolenia personelu uzytkownika
*  Gwarancji na urzadzenia
Instrukcji obstugi

25819, Sprawowanie nadzoru autorskiego

Wykonawca musi przyjaé, ze zostat zobowigzany przez Zamawiajacego do sprawowania nadzoru autorskiego dla tych zadan, dla
ktorych wykonywat prace projektowe. Nadzor autorski Wykonawcy bedzie sprawowany przez caly okres trwania budowy. Czynnoéci
nadzoru autorskiego muszg by¢ wykonywane przez osoby posiadajace uprawnienia projektowe w odpowiednich branzach.

W zakresie nadzoru autorskiego objetego niniejszym zamdwieniem lezy:

a) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan, stwierdzania w toku wykonywania Robot budow-
lanych zgodnosci realizacji z projektem, uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do prze-

widzianych w projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy lub Inzyniera lub Zamawiajgcego,

b) pelnigcy nadzor autorski w czasie realizacji Robdt budowlano montazowych jest zobowigzany do pobytow na Terenie Bu-

dowy w miare potrzeb na wezwanie Zamawiajacego lub Inzyniera,

C) dokonywanie korekt Dokumentacji projektowe;, jezeli okaze sie, Ze nie spetnia wymagan zawartych w niniejszym PFU. Jeze-
li w wyniku dziatania lub zaniechania Wykonawcy powstang trudnosci w realizowaniu budowy to Wykonawca bgdzie zobo-
wigzany do dokonania takich korekt w Dokumentacji projektowej lub wykonania Dokumentacji zamiennej aby wyeliminowac

lub zminimalizowaé ewentualne straty lub opoznienia z tym zwigzane.

2.5.16. Forma projektu budowlanego (PB) i dokumentacji powykonawczej

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu za posrednictwem Inzyniera 3 komplety dokumentacii projektowe) sieci kanalizacji sanitar-
nej w wersji papierowej wraz z Decyzjg o pozwoleniu na budowe (w tym 2 kpl. opieczetowane i zatwierdzone przez organ wydajgcy
pozwolenie na budowe) i w wersiji elektronicznej (formaty plikéw umozliwiajace edycje bedacych w dyspozycji Zamawiajgcego).

Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny by¢ oprawione w segregatory jednakowego koloru i opatrzone opisem na

grzbiecie segregatora zawierajagcym:
- napis ,Dokumentacja projektowa"
= numer Kontraktu
- nazwa Kontraktu
= numer egzemplarza

o logo POIiS , ZWIK tapy, UE zgodnie z wytycznymi Ksiegi identyfikacji wizualnej"
Wewnatrz segregatora pt. ,dokumentacja projektowa" powinien znajdowac sig spis zawartosci oraz opracowania branzowe oprawio-
ne w skoroszyty w wybranych przez Wykonawce kolorach jednakowych dia danej branzy.
Wykonawca, za posrednictwem Inzyniera, przekaze Zamawiajacemu 3 komplety dokumentacii powykonawczej wraz z wersjg elek-
troniczng
Wszystkie egzemplarze dokumentacji powykonawczej powinny byé oprawione w segregatory jednakowego koloru i opatrzone opi-

sem na grzbiecie segregatora zawierajgcym:
= napis ,Dokumentacja powykonawcza"
- numer Kontraktu
- nazwa Kontraktu
- numer egzemplarza

& logo POIIS , ZWiK tapy, UE zgodnie z wytycznymi ,Ksiegi identyfikacji wizualnej"



Wewnatrz segregatora pt. ,dokumentacja powykonawcza" powinien znajdowac sie spis zawartosci oraz dokumenty pogrupowane i
oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawce kolorach jednakowych dla danej grupy:

= opracowania projektowe,

= powykonawcza dokumentacja geodezyjna,

- dokumenty takie jak m.in. pozwaolenie na budowe, o$wiadczenie Kierownika budowy, protokoty préb, odbioréw,

opinie, badania, itp.,
-  protokdt przegladu stanu przewodow kamerg TV,
= dokumentacja fotograficzna,
- deklaracje zgodnosci, aprobaty, certyfikaty, atesty, itp.

Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem , 1" powinny zawierac wszystkie dokumenty oryginaine.

Wszystkie podpisy (w egz. ,1") na rysunkach, opisach technicznych, oswiadczeniach, itp. zawartych w projektach ztozone przez auto-

réw opracowan, powinny by¢ on/ginaine.

Wszystkie kopie dokumentow zawarte w dokumentacii projektowej powinny by¢ potwierdzone oryginalnym podpisem projektanta ,za
zgodnosé z oryginatem”, w dokumentacji powykonawczej - podpisem Kierownika Budowy.

Opracowania przekazywane w formie elektronicznej muszg by¢ zapisane w formacie *.pdf oraz w formatach umozliwiajgcych Za-
mawiajacemu ich edycje i pézniejsze wykorzystanie.

Wymagania dotyczgce wersji elektroniczne;j:
- Dokumentacja powinna by¢ przekazywana na nosniku optycznym (CD lub DVD).
- Opis techniczny - plik w formacie *.doc
- Zestawienia - z rozszerzeniem *.xls
- Pliki tekstowe - z rozszerzeniem *.doc
- Arkusze kalkulacyjne - z rozszerzeniem *.xls
5 Rysunki:
0 Rysunki, schematy, diagramy - format rysunku *.dwg
o pliki map geodezyjnych - w formacie *.dwg lub *.dxf

0 Kompozycja, rozmiar i podziat arkuszy musi by¢ identyczny z papierowymi odpowiednikami.

Wykonawca, poza egzemplarzami dokumentacji projektowej i powykonawczej przekazywanymi Zamawiajgcemu i InZzynierowi, opra-
cuje w ramach Ceny Kontraktowej dodatkowe egzemplarze w ilosci wynikajacej z wymagan stawianych w uzgodnieniach.

25814 Zatozenia do projektowania

Przy projektowaniu nalezy stosowac ,Wytyczne techniczne do projektowania i realizacji sieci oraz urzadzen kanalizacyjnych ZWIiK
Sp. z 0.0. w tapach”.

PB musi rozwigzywac / uwzglednia¢ wszelkie istotne zagadnienia projektowe zwigzane z wyborem metody budowy i doborem mate-
riatow lub urzgdzen oraz sposobu prowadzenia Rebét. Dobrane Materiaty i| Urzadzenia musza speinia¢ wymagania zawarte w niniej-
szym PFU.

2.6. Wymagania dla rozwigzan technicznych

2.6.1. Wymagania w zakresie technologii budowy sieci kanalizacyjnych.
Preferowanymi metodami wykonania sieci kanalizacji sanitarnej sg metody bezwykopowe. Przy wyborze rodzaju metody nalezy
wzig¢ pod uwageg :

parametry techniczne poszczegolnych metod: maksymalne diugosci jednorazowo wbudowywanych rurociggéw, wartosci
maksymalne i minimalne ich srednic,

charakterystyke gruntu, w kiérym rurocigg ma by¢ wbudowany: czy grunt daje sie zageszczac, czy konieczne jest usuwanie
urobku, stabilnos¢ gruntu,



poziom wody gruntowej: czy dana metoda moze by¢ stosowana ponizej poziomu wody gruntowej, jezeli tak, to jak gigboko
ponizej lustra wody gruntowej,

*  material wbudowywanego rurociggu: wybor zalezy od sily przecisku, ewentualnie konieczne moze by¢ wezesniejsze whbudo-
wanie rur ostonowych,
pozadany stopien dokladnosci wbhudowywania rurociagu: wartosci odchylen trajektorii wbudowywanego rurociggu od plano-
wanej zalezg od systemu sterowania i kontroli procesu,

*  minimalna migzszos$¢ gruntu nad wierzchotkiem wbudowywanego rurociggu: zalezy od srednicy wykonywanego otworu, wy-
stepowania sit dynamicznych podczas wbudowywania, sposobu usuwania urobku (zastosowanie ptuczki na ogdt powoduje
naruszenie struktury gruntu),
mozliwos¢ rozmieszczenia komdr startowych i odbiorczych, w zaleznosci od trasy przewodu, parametrow zastosowanego
sprzetu i warunkow gruntowych. Jako konstrukcje komér stosuje sie zelbetowe studnie zapuszczane, Scianki berlinskie lub

grodzice stalowe.
Przykliadowe metody bezwykopowe:

> Przewiert sterowany (Guided Boring) oraz wiercenie kierunkowe (Directional Drilling),
> Przecisk hydrauliczny (Pipe Jacking),

> Mikrotuneling.

2.6.2. Wymagania materialowe dla sieci kanalizacyjnych

Wszystkie Materialy i Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu muszg by¢:

> dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujacym prawem (w tym w szczegdlnosci Prawem budowlanym i

Ustawsg o wyrobach budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

> zgodne z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczegdlnosci PFU,

2> zgodne z wymaganiami ,Wytycznych technicznych do projektowania i realizacji sieci oraz urzadzen kanalizacyjnych ZWiK
Sp. z 0.0. w Lapach”,

> nowe i nieuzywane, klasy ,I".
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PFU CZESC INFORMACYJNA




1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wy-
nikajagcymi z odrebnych przepiséw

Zamawiajacy posiada:

- Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia,
- wypis i wyrys z aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(teren objety opracowaniem obijety jest aktualnym planem zagospodarowania)

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nierucho-
moscig na cele budowlane

Zamawiajgcy posiada:

-Decyzje zarzadcow paséw drogowych, ktdre zezwalajg na dysponowanie nimi na
cele budowlane,

-zgody wiekszosci whascicieli nieruchomosci zezwalajgce na dysponowanie nimi na
cele budowlane,

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

Wykonawca zobowigzany jest do znajomosci prawa, wszystkich przepiséw i wytycznych, ktére sg w jakikolwiek spo-
s0b zwigzane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tego prawa, przepisow i wytycznych pod-
czas prowadzenia Robdt. Wymagania Zamawiajacego powolujg sie na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego
nie okreslono, nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentéw oraz biezace aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie
wymagato sie spetnienia ich zapisow i wymagan w trakcie realizacji Robot.

Zgodnie z ustawa o normalizacji, stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozpo-
rzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich
Norm.

W takich warunkach przywolywane normy podane nalezy traktowac jako materiat informacyjny i
wskazowki dla Wykonawcy. Ze wzgledu na specyfike Kontraktu ustala si¢ jednak, Ze normy oraz
akty prawne wg. spisu podanego w czesci informacyjnej PFU beda dla Wykonawcy obowiazkowe w
stosowaniu réwnorzednie z PFU, peleceniami Inzyniera wymogami montazu, transportu, magazy-

nowania, itp. podanymi przez Producentéw oraz Dokumentacjami Techniczno - Ruchowymi urza-
dzen.

Wymagania zawarte w PFU beda mialy pierwszenstwo przed wymaganiami zawartymi w , Wytycz-
nych technicznych do projektowania, wykonania i odbioru sieci oraz urzadzer kanalizacyjnych
ZWiK Sp. z 0.0. w Lapach™.

Wykonawca zobowigzany jest stosowaé miedzy innymi nfw normy i przepisy:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zaméwien Publicznych

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody



Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach

Ustawa z dnia 19 grudnia 2002r. 0 zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002r. o normalizacji

Ustawa z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci

Ustawa o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy

Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks postepowania cywilnego

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowe;j

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zhiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu Sciekow

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko

Ustawa z dnia 9 lipca 2003r. o gwarancji zaptaty za roboty budowlane

Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i gérnicze

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagar dotyczgcych
nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004r. w sprawie warunkow, w ktdrych uznaje sie, ze odpady nie
s niebezpieczne

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 3 pazdziernika 2005r. w sprawie szczegétowych wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 czerwca 2006r. w sprawie kategorii prac geologicznych, kategorii kwa-
lifikacji do wykonania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu postepowania w sprawach stwierdzania
kwalifikaciji

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowa-
dzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szcze-
gotowego zakresu i formy projektu budowlanego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumen-
tacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego



Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998r. w sprawie ustalania geotech-
nicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projek-
tu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wy-
konywania robot budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnoéci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych

Rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiazkoéw dostawcow
$ciekdw przemystowych oraz warunkow wprowadzania sciekéw do urzadzen kanalizacyjnych

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie wymagan dla srodkow ochrony indywidual-
nej

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek or-
ganizacyjnych upowaznionych do ich wydawania

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan,
jakie powinny speinia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobdw deklarowania wyrobdw budow-
lanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 paZdziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych
oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek or-
ganizacyjnych upowaznionych do ich wydawania

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpie-
czenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewi-
dencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowej



Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999r. w sprawie standardéw technicz-

nych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie

Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w

srodowisku
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Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukgji
stalowych za pomocg ochronnych systemoéw
malarskich Czesc 2. Klasyfikacja srodowisk.

Polietylen. Oznaczenie.

Zaopatrzenie w wode - Wymagania dla sieci
wodociggowych i ich czesci skladowych.

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych
do cisnieniowych rurociggdow do wody uzytkowej
i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej.

Systemy przewodow rurowych 2 tworzyw sztucznych
do przesytania wody.

Kotnierze i ich potaczenia.

Armatura przemysiowa - Kaptury zeliwne do zasuw.
Odlewnictwo. Zeliwo sferoidalne.

Tablice orientacyjne dia wodociagow.

Rury i ksztaltki kamionkowe i ich polaczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej.

Zwiericzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych
nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego — Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

Kanalizacja ~ Studzienki kanalizacyjne.

Wymagania ogéine dotyczace elementow
stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjne;.

Kanalizacja —~ Studzienki kanalizacyjne.
Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztaicenia
nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie plylg.

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni
planografem i lata.

Budowle drogowe i kolejowe. Raboty ziemne.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

Grunty budowlane. Badania polowe.
Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis

Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

Kruszywa mineraine. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania
techniczne.

Grunty budowlane, okreslenia. Podzial i opis gruniow.
Geotechnika — Badania polowe

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne
wykonania

Kruszywa mineraine. Kruszywa naturaine do nawierzchni
drogowych. Zwir | mieszanki.
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Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki

- szczelne.

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach. lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

Kruszywa do zaprawy PN-B-10736:1998 Roboty ziemne -
Whykopy otwarte dia przewodow wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
Cement Czesc¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementéw powszechnego uzyiku.

Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw - Procedura
i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego.

Rury i ksztaltki kamionkowe i ich podiaczenie do sieci
drenazowej | kanalizacyjnej. Wymagania.

Badania podstawowych wiasnosci kruszyw. Metody pobierania
prébek.

Drogi samochodowe. Robotly ziemne. Wymagania i badania.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojgcia ogoine i definicje.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych, Podziemne
bezcignieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego
polichlorku winylu) {PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztaftek i systemu.

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Zewnetrzne systemy kanalizaciji ci$nieniowe;j.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

Drogi samochodowe Podbudowa z chudego betonu.
Wymagania i badania.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z belonu
cementowego pod nawierzchnig ulepszong. Wymagania
i badania.

Drogi samochodowe Nawierzchnie asfaltowe. Mieszanka
0/12,8mm

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia
kamiennego.

Drogi samochodowe. Odwodnienie drog

Beton zwykly.

Kruszywa mineraine do betonu.

Woda.

Cement klasy 32,5.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis

Grunty budowlane. Badania polowe.

Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filiracyjne. Wymagania
techniczne.

Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.
Geowtokniny w robotach ziemnych i budowianych.



4. Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych
opisane w §19 pkt. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii

technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjo-
nalno uzytkowego

— Zamawiajacy nie posiada. W ramach Kontraktu jest to obowigzkiem Wykonawcy.

5. RYSUNKI KONCEPCYJNE

-przepompownia $ciekdw strefowa rys. nr 1
-studnia z koszem na skratki KS grawit. rys. nr 2
-studnia rozprezna KS tlocz. rys. nr 3

-studnia odpowietrzajgca KS ttocz. rys. nr4
-studnia z rewizjg KS ttocz. rys.nr5

-studnia z kregéw KS grawit. rys. nr 6
-studzienki inspekcyjne KS grawit. rys.nr7

-koncepcja trasy sieci kanalizacji sanitarnej rys. nr 8/1, 8/2, 8/3, 8/4

mgr inz. Jerzy Zawadzki

upr. proj. | kier. budowy w spec. a

| kenstr. budowl. oraz sieci i inst.
§ 2 ust. 2 pkt 1, § 5 ust. 1, § 6 ust.
§7i§13ust. 1pkt2idab
BLI170/85 | BLI372/89. PDIISM734/01

mgr inz. Iwona Buklaho
upr. bud. do projekt. bez ograniczed w spec,
instal. w zakresie sieci, instalagji i urzadzaq
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych
wodociggowych i kanalizacyjnych |
nr ew. PDL/0137/PO0OS/13



